



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

A: **Ing. Manuel De Jesús Dipré Olivo.**  
Director Obras Públicas Municipales, AMSC.

De: **Ing. Relyn Ant. De La Paz**  
Presupuestista de Obras Públicas, AMSC.

Asunto: Informe de Factibilidad de Proyectos de Obras Incluidas al Sistema del Presupuesto **Participativo 2025.**

Anexo. Presupuestos de Obras del **Presupuesto Participativo 2025.**

Cortésmente me dirijo a usted para informarle sobre los Proyectos de Obras Incluidas en **Sistema de Presupuesto Participativo.**

Dentro de las evaluaciones realizadas en campo, se pudo determinar que estos proyectos son **Obras Positivas**, ya que cumplen con los requerimientos del **Presupuesto Participativo** y no sobrepasan los montos asignados a los proyectos de obras de año.

Sin otro particular por el momento, se despide.

Atentamente



Elaborado por:

*Relyn Ant. de la Paz*

Ing Relyn Ant De la Paz  
Supervisor de Obras,AMSC.

Elaborado por: Relyn Ant. de la Paz



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

Presupú	Construcción de Aceras y Contenes C/ 5, Sector. Nueva Esperanza.	Monto R\$ 3,000,000.00			
Ubicació	C/ 5. Sector Nueva esperanza.				
Provincia	San Cristobal R.D:			Fecha 30-10-2024	
No	Descripcion	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
<b>1.00</b>	<b>Preliminares</b>				
1.01	Caseta de Materiales.	1.00	PA	30,000.00	30,000.00
1.02	Replanteo Topográfico.	1.00	PA	38,000.00	38,000.00
1.03	Letrero Identificación de Obra 4' x 5'	1.00	Uds.	25,000.00	25,000.00
1.04	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando).2' x 4'	2.00	Uds.	10,000.00	20,000.00
	<b>Sub-Total 1</b>				<b>113,000.00</b>
<b>2.00</b>	<b>Muros de Piedras.</b>				
2.01	Desbroce de maleza.	180.13	m2	30.00	5,403.90
2.02	Excavación de Material Inservible.	153.05	m3	543.00	83,107.24
2.03	Bote de material inservible. Esp.=1.21	185.19	m3	340.00	62,965.59
2.04	Suministro, regado y compactado de Material de relleno (caliches).	45.03	m3	972.00	43,771.59
2.05	Muro de piedras. Espesor 0.40 mts.	180.13	M2	2,224.95	400,779.66
					596,027.97
<b>3.00</b>	<b>Movimiento de Tierra.</b>				
3.01	Corte de Nivelación de calle.	1,750.00	M2	36.00	63,000.00
3.02	Excavación a Mano material no clasificado.	105.00	M³	543.00	57,015.00
3.03	Bote producto de Excavación esp=1.30	127.05	M³	340.00	43,197.00
3.04	Demolición de estructura de hormigón existente.	20.00	m3	569.00	11,380.00
3.05	Bote producto de la demolición.	26.00	m3	340.00	8,840.00
3.06	Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado C/maquito.	37.50	M³	992.00	37,200.00
	<b>Sub-Total 2</b>				<b>220,632.00</b>
<b>4.00</b>	<b>Hormigón.</b>				
4.01	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15), f'c = 180 kg/cm², C/ligadora.	700.00	MI	1,161.50	813,050.00
4.02	Construcción de Aceras en Hormigón, fc= 180 kg/cm2, C/ligadora e=0.10 mts, a=1.0 Mts.	250.00	M2	1,129.38	282,345.37
4.03	Terford (tipo III), a base de H.S y Piedras.	44.96	M³	1,849.15	83,133.92
	<b>Sub-Total 3</b>				<b>1,178,529.29</b>
<b>5.00</b>	<b>Construcción de Badenes.</b>				
<b>1.0</b>	<b>Construcción de Badenes. No 1, (7.50 mts. x 1.50 mts x 0.40 mts).</b>				
1.0	Replanteo	1.00	PA	2,000.00	2,000.00
2.0	Excavación de Material Inservible.	1.00	PA	4,000.00	4,000.00
3.0	Bote de material inservible. Esp.=1.21	1.00	PA	4,000.00	4,000.00
4.0	Hormigón 180 kg/cm2, C/ ligadora , (7.50 m x 1.5 m x 0.20 m). @ 3/8" a =( 0.20x 0.20).m2	2.25	m3	12,503.22	28,132.25
5.0	Hormigón ciclópeo para badén e= 0.20 m	2.25	m3	3,968.71	8,929.60
					<b>47,061.84</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**


San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

2.0	Construcción de Badenes. No. 2, (7.60 mts. x 1.50 mts x 0.40 mts).	2.00	Uds	47,061.84	94,123.68
	<b>Sub-Total 4</b>				141,185.52
6.00	Limpieza Final y Bote	1.00	PA	20,000.00	20,000.00
	<b>Sub-Total 5</b>				20,000.00
	<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>				<b>2,269,374.79</b>
	<b>Partidas de Imprevistos</b>	5%			<b>113,468.7</b>
	<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>				<b>2,382,843.5</b>
	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>				
	Dirección Técnica.	10.00%			238,284.35
	Gastos Administrativos.	3.00%			71,485.31
	Seguros, Póliza y Fianzas.	4.00%			95,313.74
	Transporte de Materiales y Equipos.	1.00%			23,828.44
	Ley 6/86.	1.00%			23,828.44
	Codia.	0.10%			2,382.84
	Supervisión.	5.00%			119,142.18
	ITBIS en base a Dirección Técnica.	18.00%			42,891.18
	<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>				<b>617,156.47</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>3,000,000.00</b>
	<b>TOTAL A CONTRATAR RD\$</b>				<b>3,000,000.00</b>


Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde)

Elaborado por:

  
Ing. Relyn Ant. De la Paz.  
Presupuestista,AMSC.

Revizado y Autorizado por:

  
Ing. Manuel De Jesús Dipré Olivo.  
Director de Obras Públicas,AMSC.





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Gestión 2024-2028

Presupuesto Participativo 2025

San Cristóbal R.D

18 de noviembre 2025

Presupuesto: Construcción de Aceras y Contenes sector Narciso González.				Monto R\$ 2,999,963.23	
Ubicación Sector Narciso González.					
Provincia San Cristóbal R.D:				Fecha 30-10-2024	
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
<b>1.00</b>	<b>Preliminares</b>				
1.01	Caseta de Materiales.	1.00	PA	30,000.00	30,000.00
1.02	Replanteo Topográfico.	1.00	PA	38,000.00	38,000.00
1.03	Letrero Identificación de Obra 4' x 5'	1.00	Uds.	25,000.00	25,000.00
1.04	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando).2' x 4'	2.00	Uds.	10,000.00	20,000.00
1.05	Movimiento de materiales internos.	1.00	PA	80,000.00	80,000.00
<b>Sub-Total 1</b>					<b>193,000.00</b>
<b>2.00</b>	<b>Muros de Piedras.</b>				
2.01	Desbroce de maleza.	180.95	m2	30.00	5,428.50
2.02	Excavación de Material Inservible.	153.38	m3	543.00	83,285.34
2.03	Bote de material inservible. Esp.=1.21	185.59	m3	340.00	63,100.53
2.04	Suministro, regado y compactado de Material de relleno (caliches).	45.24	m3	972.00	43,970.85
2.05	Muro de piedras. Espesor 0.40 mts.	180.95	M2	2,224.95	402,604.11
<b>Sub-Total 2</b>					<b>598,389.33</b>
<b>3.00</b>	<b>Movimiento de Tierra.</b>				
3.01	Corte de Nivelación de calle.	1,750.00	M2	36.00	63,000.00
3.02	Excavación a Mano material no clasificado.	105.00	M³	543.00	57,015.00
3.03	Bote producto de Excavación esp=1.30	127.05	M³	340.00	43,197.00
3.04	Demolición de estructura de hormigón existente.	20.00	m3	569.00	11,380.00
3.05	Bote producto de la demolición.	26.00	m3	340.00	8,840.00
3.06	Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado C/maquito.	44.40	M³	992.00	44,044.80
<b>Sub-Total 3</b>					<b>227,476.80</b>
<b>4.00</b>	<b>Hormigón.</b>				
4.01	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15), f'c = 180 kg/cm², C/ligadora.	700.00	MI	1,161.50	813,050.00
4.02	Construcción de Aceras en Hormigón, fc= 180 kg/cm2, C/ligadora e=0.10 mts, a=1.0 Mts.	296.00	M2	1,129.38	334,296.91
4.03	Terford (tipo III), a base de H.S y Piedras.	44.96	M³	1,849.15	83,133.92
<b>Sub-Total 4</b>					<b>1,230,480.84</b>
<b>5.00</b>	<b>Limpieza Final y Bote</b>	1.00	PA	20,000.00	20,000.00
<b>Sub-Total 5</b>					<b>20,000.00</b>
<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>					<b>2,269,346.97</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**


San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

<b>Partidas de Imprevistos</b>	<b>5%</b>		<b>113,467.3</b>
<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>			<b>2,382,814.3</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			
Dirección Técnica.	10.00%		238,281.43
Gastos Administrativos.	3.00%		71,484.43
Seguros, Póliza y Fianzas.	4.00%		95,312.57
Transporte de Materiales y Equipos.	1.00%		23,828.14
Ley 6/86.	1.00%		23,828.14
Codia.	0.10%		2,382.81
Supervisión.	5.00%		119,140.72
ITBIS en base a Dirección Técnica.	18.00%		42,890.66
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>			<b>617,148.91</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2,999,963.23</b>
<b>TOTAL A CONTRATAR RD\$</b>			<b>2,999,963.23</b>


Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde)

Elaborado por:

  
Ing. Relyn Ant. De la Paz.  
Presupuestista,AMSC.

Revizado y Autorizado por:

  
Ing. Manuel De Jesús Dipré Olivo.  
Director de Obras Públicas,AMSC.





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

				Monto Total RD\$	3,000,000.00
<b>Presup</b>	<b>Demolición y Construcción de Aceras, Contenes y Badenes. Sector Villa Valdez.</b>				
<b>Ubicac</b>	<b>Sector Villa Valdez.</b>				
<b>Provinc</b>	<b>San Cristóbal. R.D.</b>				<b>Fecha 29-10-2024</b>
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
<b>1.00 Preliminares</b>					
1.01	Caseta de Materiales	1.00	PA	30,000.00	30,000.00
1.02	Replanteo Topográfico con equipo.	1.00	PA	36,000.00	36,000.00
1.03	Letrero Identificación de Obra 4' x 6'	1.00	Uds.	25,000.00	25,000.00
1.04	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando).2' x 4'	2.00	Uds.	10,000.00	20,000.00
<b>Sub-Total 1</b>					<b>111,000.00</b>
<b>2.00 Movimiento de Tierra:</b>					
2.01	Excavación a Mano material no clasificado.	130.08	M3	533.33	69,375.57
2.02	Demolición de Contenes existentes.	48.78	M3	669.00	32,633.82
2.03	Demolición de Aceras existentes.	70.46	M3	669.00	47,137.74
2.04	Bote producto de Excavación esp. 1.21	157.40	M³	330.00	51,940.94
2.05	Bote producto de la demolición esp. 1.30	155.01	M3	330.00	51,153.96
2.06	Suministro, regado, Nivelado y compactado de relleno caliches C/maquito.	105.69	M³	972.00	102,730.68
<b>Sub-Total 2</b>					<b>354,972.7</b>
<b>3.00 Hormigón Simple en:</b>					
3.01	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15), Fc = 180 kg/cm², C/ligadora.	542.00	MI	1,161.50	629,533.00
3.02	Construcción de Aceras en Hormigón, fc= 180 kg/cm2, C/ligadora e=0.10 mts, a=1.35 Mts.	704.60	M2	1,129.38	795,762.18
3.03	Terford (tipo III), a base de H.S y Piedras.	30.00	M³	1,849.15	55,474.05
<b>Sub-Total 3</b>					<b>1,480,769.2</b>
<b>4.00 Construcción de Badenes.</b>					
<b>1.0</b>	<b>Demolición y construcción de Baden C/ Pedro Renville con Dr. Brioso (a= 2.0 mts.),h=0.50 mts.</b>				
1.01	Replanteo	1.00	PA	2,500.00	2,500.00
1.02	Corte de capa Asfáltica.	26.80	ML	150.00	4,020.00
1.03	Demolición de badén existente.	13.40	M3	640.00	8,576.00
1.04	Excavación de material inservible.	4.02	M3	533.33	2,143.99
1.05	Bote de material inservible.	4.86	M3	330.00	1,605.19
1.06	Bote de materiales producto de la demolición.	17.42	M3	330.00	5,748.60
1.07	Hormigón 210 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas), (11.3 m x 2. m x 0.20 m). @ 3/8" a =( 0.20x 0.20).	5.36	m3	12,503.22	67,017.26
					<b>91,611.03</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

<b>2.0</b>	<b>Francisco J. Peynado/ Florencio Araujo, (11.30 x 2.0)mts .h=0.50 mts.</b>				
2.01	Replanteo	1.00	PA	2,500.00	2,500.00
2.02	Corte de capa Asfáltica.	22.60	ML	150.00	3,390.00
2.03	Demolición de badén existente.	11.30	M3	640.00	7,232.00
2.04	Excavación de material inservible.	3.39	M3	533.33	1,807.99
2.05	Bote de material inservible.	4.10	M3	330.00	1,353.63
2.06	Bote de materiales producto de la demolición.	14.69	M3	330.00	4,847.70
2.07	Hormigón 210 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas), (11.3m x 2. m x 0.20 m). @ 3/8" a =( 0.20x 0.20).	4.52	m3	12,503.22	56,514.55
					77,645.87
<b>3.0</b>	<b>Jesús De Galindez/ Prolongación María Montes, (9.40 x 2.0)mts .h=0.50 mts.</b>				
3.01	Replanteo	1.00	PA	2,500.00	2,500.00
3.02	Corte de capa Asfáltica.	18.80	ML	150.00	2,820.00
3.03	Demolición de badén existente.	9.40	M3	640.00	6,016.00
3.04	Excavación de material inservible.	2.82	M3	533.33	1,503.99
3.05	Bote de material inservible.	3.41	M3	330.00	1,126.03
3.06	Bote de materiales producto de la demolición.	12.22	M3	330.00	4,032.60
3.07	Hormigón 210 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas), (9.4x2.00 x 0.20)m3. @ 3/8" a =( 0.20x 0.20).	3.76	m3	12,503.22	47,012.11
					65,010.72
<b>4.0</b>	<b>Presidente Billini/ Prolongación María Montes, (9.60 x 2.0)mts .h=0.50 mts.</b>				
4.01	Replanteo	1.00	PA	2,500.00	2,500.00
4.02	Corte de capa Asfáltica.	19.20	ML	150.00	2,880.00
4.03	Demolición de badén existente.	9.60	M3	640.00	6,144.00
4.04	Excavación de material inservible.	2.88	M3	533.33	1,535.99
4.05	Bote de material inservible.	3.48	M3	330.00	1,149.98
4.06	Bote de materiales producto de la demolición.	12.48	M3	330.00	4,118.40
4.07	Hormigón 210 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas), (9.6 x 2 x 0.20)m3. @ 3/8" a =( 0.20x 0.20).	3.84	m3	12,503.22	48,012.36
					66,340.74
	<b>Sub-Total 4</b>				300,608.36
<b>5.00</b>	<b>Limpieza Final</b>	<b>1.00</b>	<b>PA</b>	<b>22,024.49</b>	<b>22,024.5</b>
					22,024.49
	<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>				2,269,374.79





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

Partidas de Imprevistos	5%		113,468.7
<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>			<b>2,382,843.5</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			
Dirección Técnica.	10.00%		238,284.35
Gastos Administrativos.	3.00%		71,485.31
Seguros, Póliza y Fianzas.	4.00%		95,313.74
Transporte de Materiales y Equipos.	1.00%		23,828.44
Ley 6/86.	1.00%		23,828.44
Codia.	0.10%		2,382.84
Supervisión.	5.00%		119,142.18
ITBIS en base a Dirección Técnica.	18.00%		42,891.18
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>			<b>617,156.47</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3,000,000.00</b>
<b>TOTAL A CONTRATAR RD\$</b>			<b>3,000,000.00</b>

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde)

Elaborado por:

*Relyn Ant. de la Paz*  
Ing. Relyn Ant. De la Paz.  
Presupuestista,AMSC.

Revizado y Autorizado por:

*Manuel De Jesús Dipré Olivo*  
Ing. Manuel De Jesús Dipré Olivo.  
Director de Obras Públicas,AMSC.







**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

					RD\$ 2,999,990.67
Proyecto	Construcción de Aceras y Contenes Sector. Casimiro.				
Ubicación	Sector. Casimiro. Sabana Toro.				
Provincia	San Cristóbal, R.D.				Fecha. 11/11/2024
No.	Descripción de Partida	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
<b>1.00 Preliminares.</b>					
1.01	Caseta de materiales.	1.00	PA	36,000.00	36,000.00
1.02	Replanteo Topográfico general.	1.000	PA	40,000.00	40,000.00
1.03	Letreros Identificación de Obra (4" x 2").	1.00	PA	25,000.00	25,000.00
1.04	Letreros Identificación de Peligro Obra. (4" x 2").	2.00	Uds	10,000.00	20,000.00
<b>Sub-total 1</b>					<b>121,000.00</b>
<b>2.00 Movimiento de Tierra</b>					
2.01	Limpieza con equipo.	2,000.00	M2	24.00	48,000.00
2.02	Excavación de material inservible a mano.	87.00	M3	543.00	47,241.00
2.03	Bote de material producto de la excavación. Esp=1.15	294.40	M3	330.00	97,152.00
2.04	Suministro, regado, nivelado y compactado de material de Relleno caliches/ maquito. (Aceras).	90.00	M3	1,192.00	107,280.00
<b>Sub-total 2</b>					<b>299,673.00</b>
<b>3.00 Hormigón.</b>					
3.01	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.12),en hormigón fc=180kg/cm2, C/ligadora.	800.00	Mts.	1,161.51	929,208.00
3.02	Construcción de Aceras en Hormigón, fc= 180kg/cm2, C/ligadora e=0.10 mts, a=1.0 mts.	600.00	M2	1,129.38	677,628.00
3.03	Terfort para contenes.	36.88	M3	2,370.15	87,411.13
<b>Sub-total 3</b>					<b>1,694,247.13</b>
<b>4.00 Construcción de Badenes.</b>					
<b>1.0 Construcción de Badén, No.1, (2.0 mts, h=0.50 mts.)</b>					
1.01	Replanteo	1.00	PA	2,500.00	2,500.00
1.02	Demolición de Baden existente.	7.00	M3	659.00	4,613.00
1.03	Excavación de Material Inservible.	7.00	M3	543.00	3,801.00
1.04	Bote de material producto de la demolición esp.=1.30	9.17	m3	340.00	3,117.80
1.05	Bote de material inservible esp.=1.21	8.47	M3	340.00	2,879.80
1.06	Hormigón 180 kg/cm2, C/ ligadora , (7.0 m x 2.0 m), e=0.20 m. @ 3/8" a =( 0.20x 0.20) mts.	2.80	m3	12,503.22	35,009.02
1.07	Hormigón ciclópeo para badén e=0.30 m.	4.20	m3	3,968.71	16,668.58
<b>Sub-total 1.0</b>					<b>68,589.20</b>
<b>2.0 Construcción de Badén, No. 2, (2.0 mts, h=0.50 mts.).</b>					
2.01	Replanteo	1.00	PA	2,500.00	2,500.00
2.02	Excavación de Material Inservible.	7.00	M3	543.00	3,801.00
2.03	Bote de material inservible esp.=1.21	8.47	M3	340.00	2,879.80
2.04	Hormigón 180 kg/cm2, C/ ligadora , (7.0 m x 2.0 m), e=0.20 m. @ 3/8" a =( 0.20x 0.20) mts.	2.80	m3	12,503.22	35,009.02
2.05	Hormigón ciclópeo para badén e=0.30 m.	4.20	m3	3,968.71	16,668.58
<b>Sub-total 2.0</b>					<b>60,858.40</b>
<b>Sub-total 4</b>					<b>129,447.60</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

<b>5.00</b>	<b>Limpieza Final.</b>	1.00	PA	25,000.00	25,000.00
	<b>Sub-total 5</b>				25,000.00
	<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>				2,269,367.73
	Imprevistos	5.00%			113,468.39
	<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>				2,382,836.12
	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>				
	Dirección Técnica	10.0%			238,283.61
	Gastos Administrativos	3.0%			71,485.08
	Seguros, Póliza y Fianzas	4.0%			95,313.44
	Transporte de Materiales y Equipos	1.0%			23,828.36
	Ley 6/86	1.0%			23,828.36
	Supervisión	5.0%			119,141.81
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18.0%			42,891.05
	Codia.	0.10%			2,382.84
	<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>				617,154.55
	<b>TOTAL GENERAL</b>				2,999,990.67
	<b>TOTAL A CONTRATAR RD\$</b>				2,999,990.67

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde)

Elaborado por:

*Relyn Ant. de la Paz*  
Ing. Relyn Ant. De la Paz.  
Presupuestista,AMSC.

Revizado y Autorizado por:

*Manuel De Jesús Dipré Olivo*  
Ing. Manuel De Jesús Dipré Olivo.  
Director de Obras Públicas,AMSC.





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

Presupuesto: Construcción de Aceras y Contenes sector El Fondo.				Monto R\$ 2,999,959.91	
Ubicación Sector. El Fondo.					
Provincia San Cristóbal R.D:				Fecha 30-10-2024	
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
<b>1.00 Preliminares</b>					
1.01	Caseta de Materiales.	1.00	PA	30,000.00	30,000.00
1.02	Replanteo Topográfico.	1.00	PA	38,000.00	38,000.00
1.03	Letrero Identificación de Obra 4' x 5'	1.00	Uds.	25,000.00	25,000.00
1.04	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando).2' x 4'	2.00	Uds.	10,000.00	20,000.00
<b>Sub-Total 1</b>					<b>113,000.00</b>
<b>2.00 Movimiento de Tierra.</b>					
2.01	Limpieza y Bote de maleza.	562.00	M2	36.00	20,232.00
2.02	Excavación a Mano material no clasificado.	84.30	M³	543.00	45,774.90
2.03	Bote producto de Excavación esp=1.21	102.00	M³	340.00	34,681.02
2.04	Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado C/maquito.	112.40	M³	992.00	111,500.80
<b>Sub-Total 2</b>					<b>212,188.72</b>
<b>3.00 Hormigón.</b>					
3.01	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15), f'c = 180 kg/cm², C/ligadora.	700.00	MI	1,161.50	813,050.00
3.02	Construcción de Aceras en Hormigón, f'c= 180 kg/cm2, C/ligadora e=0.10 mts, a=1.0 Mts.	562.00	M2	1,129.38	634,712.38
3.03	Terford (tipo III), a base de H.S y Piedras.	44.13	M³	1,849.15	81,605.92
<b>Sub-Total 3</b>					<b>1,529,368.30</b>
<b>4.00 Trabajos en Cruce. (Estación de Combustible).</b>					
<b>1.0 Construcción de Badén, (18.00 x1.70)mts.h=0.50 mts.</b>					
1.01	Replanteo	1.00	PA	3,000.00	3,000.00
1.02	Corte de capa Asfáltica.	36.00	ML	150.00	5,400.00
1.03	Demolición de elementos de hormigón, ( Compresor 185 CFM 2 Pistolas). 0.30 mts.	15.30	M3	1,992.00	30,477.60
1.04	Excavación de materiales Inservibles.	4.59	M3	543.00	2,492.37
1.05	Bote de material inservible.	6.53	M3	330.00	2,156.22
1.06	Bote de materiales de producto de demolición.	19.89	M3	330.00	6,563.70
1.07	Hormigón 210 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas) , (18 x 2.00x 0.20)m3. @ 3/8" a =( 0.20 x 0.20)mts.	6.12	m3	12,503.22	76,519.71
					<b>126,609.60</b>
<b>2.0 Canaleta Abierta, (b:0.50 mts, h:1.00 mts.), Talud 1/2</b>					
<b>2.01 Encache laterales (Derecho, Izquierdo.).</b>					
2.02	Limpieza y desbroce.	216.00	M2	24.00	5,184.00
2.03	Excavación a mano material no clasificado (h=0.20).	32.40	M3	659.00	21,351.60
2.04	Bote de material esp=1.21	39.20	M3	330.00	12,937.32
2.05	Suministro,regado,compactado de material de relleno (Caliches).	27.00	M3	992.00	26,784.00
2.06	Losa de fondo con malla elctrosordada.	37.8	m2	1,439.96	54,430.49



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

2.07	Encache en piedras e=0.20 m.	108.00	M2	1,039.78	112,296.04
2.08	Terminación borde superior ancho=0.30 mts. Esp=0.15 mts.	32.40	M2	1,086.25	35,194.40
					268,177.85
	<b>Sub-Total 4</b>				394,787.44
<b>5.00</b>	<b>Limpieza Final y Bote</b>	1.00	PA	20,000.00	20,000.00
	<b>Sub-Total 5</b>				20,000.00
	<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>				<b>2,269,344.46</b>
	<b>Partidas de Imprevistos</b>	<b>5%</b>			<b>113,467.2</b>
	<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>				<b>2,382,811.7</b>
	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>				
	Dirección Técnica.	10.00%			238,281.17
	Gastos Administrativos.	3.00%			71,484.35
	Seguros, Póliza y Fianzas.	4.00%			95,312.47
	Transporte de Materiales y Equipos.	1.00%			23,828.12
	Ley 6/86.	1.00%			23,828.12
	Codia.	0.10%			2,382.81
	Supervisión.	5.00%			119,140.58
	ITBIS en base a Dirección Técnica.	18.00%			42,890.61
	<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>				<b>617,148.23</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>2,999,959.91</b>
	<b>TOTAL A CONTRATAR RD\$</b>				<b>2,999,959.91</b>

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde)

Elaborado por:

*Relyn Ant. de la Paz*  
Ing. Relyn Ant. De la Paz.  
Presupuestista,AMSC.

Revizado y Autorizado por:

*Manuel De Jesús Dipré Olivo*  
Ing. Manuel De Jesús Dipré Olivo.  
Director de Obras Públicas,AMSC.





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

				Monto Total RD\$	2,999,988.33
<b>Presup</b>	<b>Construcción de Aceras, Contenes y Badenes. Sector Lavapies, (Proyecto La Licorera).</b>				
<b>Ubicac</b>	<b>Sector. Lavapies, Prolongación general Cabral, Proyecto La Licorera.</b>				
<b>Provinc</b>	<b>San Cristóbal. R.D.</b>				<b>Fecha 29-10-2024</b>
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
<b>1.00 Preliminares</b>					
1.01	Caseta de Materiales	1.00	PA	30,000.00	30,000.00
1.02	Replanteo Topográfico con equipo.	1.00	PA	36,000.00	36,000.00
1.03	Letrero Identificación de Obra 4' x 6'	1.00	Uds.	25,000.00	25,000.00
1.04	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando).2' x 4'	2.00	Uds.	10,000.00	20,000.00
<b>Sub-Total 1</b>					<b>111,000.00</b>
<b>2.00 Movimiento de Tierra:</b>					
2.01	Demolición de Contenes existentes.	54.00	M3	669.00	36,126.00
2.02	Demolición de Aceras existentes.	51.40	M3	669.00	34,386.60
2.03	Excavación a Mano material no clasificado.	130.50	M3	543.33	70,904.57
2.04	Bote producto de Excavación esp. 1.21	157.91	M³	330.00	52,108.65
2.05	Bote producto de la demolición esp. 1.30	137.02	M3	330.00	45,216.60
2.06	Suministro, regado, Nivelado y compactado de relleno caliches C/maquito. (Aceras).	77.10	M³	972.00	74,941.20
2.07	Suministro, regado, Nivelado y compactado de relleno Granzote C/ equipo. (Calle).	280.00	M³	972.00	272,160.00
2.08	Escarificación de superficie.	1,296.00	m2	36.00	46,656.00
2.09	Conformacion de base.	1,296.00	m2	36.00	46,656.00
2.10	Mantenimiento de transito.	1.00	PA	35,000.00	35,000.00
<b>Sub-Total 2</b>					<b>714,155.6</b>
<b>3.00 Hormigón Simple en:</b>					
3.01	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15), f'c = 180 kg/cm², C/ligadora.	600.00	MI	1,161.50	696,900.00
3.02	Construcción de Aceras en Hormigón, fc= 180 kg/cm2, C/ligadora e=0.10 mts, a=1.0 Mts.	514.00	M2	1,129.38	580,502.07
3.03	Terford (tipo III), a base de H.S y Piedras.	33.59	M³	1,849.15	62,109.37
<b>Sub-Total 3</b>					<b>1,339,511.4</b>
<b>4.00 Construcción de Badenes.</b>					
<b>1.0 Demolición y construcción No. 1 (5.0 x 2.0) mts.h=0.50 mts.</b>					
1.01	Replanteo	1.00	PA	2,000.00	2,000.00
1.02	Corte de capa Asfáltica.	6.00	ML	150.00	900.00
1.03	Demolición de badén existente.	1.00	PA	6,000.00	6,000.00
1.04	Excavación de material inservible.	1.50	M3	543.33	815.00
1.05	Bote de material inservible.	1.82	M3	330.00	598.95
1.06	Bote de materiales producto de la demolición.	1.30	M3	330.00	429.00
1.07	Hormigón 180 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas), (5.x 1.5) esp. 0.20 mts. @ 3/8" a =(0.20x 0.20).	1.50	m3	12,503.22	18,754.83
1.08	Hormigón ciclópeo para badén e=0.30 m	2.25	m3	3,968.71	8,929.60
					<b>38,427.37</b>
<b>1.0 Demolición y construcción No. 2 (6.0 x 1.50) mts.h=0.50 mts.</b>					
1.01	Replanteo	1.00	PA	2,000.00	2,000.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

1.02	Corte de capa Asfáltica.	6.00	ML	150.00	900.00
1.03	Demolición de badén existente.	1.00	PA	6,000.00	6,000.00
1.04	Excavación de material inservible.	1.80	M3	543.33	977.99
1.05	Bote de material inservible.	2.18	M3	330.00	718.74
1.06	Bote de materiales producto de la demolición.	1.30	M3	330.00	429.00
1.07	Hormigón 180 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas), (6.x 1.5) esp. 0.20 mts. @ 3/8" a =(0.20x0.20).	1.80	m3	12,503.22	22,505.80
1.08	Hormigón ciclópeo para badén e=0.30 m	2.70	m3	3,968.71	10,715.52
	<b>Sub-Total 4</b>				<b>44,247.05</b>
					<b>82,674.42</b>
<b>5.00</b>	<b>Limpieza Final</b>	<b>1.00</b>	<b>PA</b>	<b>22,024.49</b>	<b>22,024.5</b>
	<b>Sub-Total 5</b>				<b>22,024.49</b>
	<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>				<b>2,269,365.96</b>
	Partidas de Imprevistos	5%			113,468.3
	<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>				<b>2,382,834.3</b>
	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>				
	Dirección Técnica.	10.00%			238,283.43
	Gastos Administrativos.	3.00%			71,485.03
	Seguros, Póliza y Fianzas.	4.00%			95,313.37
	Transporte de Materiales y Equipos.	1.00%			23,828.34
	Ley 6/86.	1.00%			23,828.34
	Codia.	0.10%			2,382.83
	Supervisión.	5.00%			119,141.71
	ITBIS en base a Dirección Técnica.	18.00%			42,891.02
	<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>				<b>617,154.07</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>2,999,988.33</b>
	<b>TOTAL A CONTRATAR RD\$</b>				<b>2,999,988.33</b>

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde)

Elaborado por:

*Relyn Ant. de la Paz*  
Ing. Relyn Ant. De la Paz.  
Presupuestista,AMSC.

Revizado y Autorizado por:

*Manuel De Jesús Dipré Olivo*  
Ing. Manuel De Jesús Dipré Olivo.  
Director de Obras Públicas,AMSC.







# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Gestión 2024-2028

Presupuesto Participativo 2025

San Cristóbal R.D

18 de noviembre 2025

				Monto Total RD\$	2,999,618.12
<b>Presup</b>	<b>Construcción de Aceras, Contenes y Badenes. Sector La Piña. Madre Vieja Norte.</b>				
<b>Ubicac</b>	<b>Sector. La Piña. Madre Vieja Norte.</b>				
<b>Provinc</b>	<b>San Cristóbal. R.D.</b>				<b>Fecha 29-10-2024</b>
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
<b>1.00 Preliminares</b>					
1.01	Caseta de Materiales	1.00	PA	30,000.00	30,000.00
1.02	Replanteo Topográfico con equipo.	1.00	PA	36,000.00	36,000.00
1.03	Letrero Identificación de Obra 4' x 6'	1.00	Uds.	25,000.00	25,000.00
1.04	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando).2' x 4'	2.00	Uds.	10,000.00	20,000.00
<b>Sub-Total 1</b>					<b>111,000.00</b>
<b>2.00 Movimiento de Tierra:</b>					
2.01	Demolición de Contenes existentes.	63.00	M3	669.00	42,147.00
2.02	Demolición de Aceras existentes.	70.00	M3	669.00	46,830.00
2.03	Excavación a Mano material no clasificado.	152.25	M3	543.33	82,721.99
2.03	Bote producto de Excavación esp. 1.21	184.22	M³	330.00	60,793.43
2.04	Bote producto de la demolición esp. 1.30	172.90	M3	330.00	57,057.00
2.05	Suministro, regado, Nivelado y compactado de relleno caliches C/maquito.	105.00	M³	972.00	102,060.00
<b>Sub-Total 2</b>					<b>391,609.4</b>
<b>3.00 Hormigón Simple en:</b>					
3.01	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15), Fc = 180 kg/cm², C/ligadora.	700.00	MI	1,161.50	813,050.00
3.02	Construcción de Aceras en Hormigón, fc= 180 kg/cm2, C/ligadora e=0.10 mts, a=1.0 Mts.	700.00	M2	1,129.38	790,567.02
3.03	Terford (tipo III), a base de H.S y Piedras.	40.64	M³	1,849.15	75,140.35
<b>Sub-Total 3</b>					<b>1,678,757.4</b>
<b>4.00 Construcción de Badenes.</b>					
<b>1.0 Demolición y construcción de Baden, (a= 2.0 mts.)h=0.50 mts.</b>					
1.01	Replanteo	1.00	PA	2,500.00	2,500.00
1.02	Corte de capa Asfáltica.	14.00	ML	150.00	2,100.00
1.03	Demolición de badén existente.	7.00	M3	640.00	4,480.00
1.04	Excavación de material inservible.	2.10	M3	533.33	1,119.99
1.05	Bote de material inservible.	2.54	M3	330.00	838.53
1.06	Bote de materiales producto de la demolición.	9.10	M3	330.00	3,003.00
1.07	Hormigón 180 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas), (7 m x 2. m x 0.20 m). @ 3/8" a =(0.20x 0.20).	2.80	m3	12,503.22	35,009.02
1.08	Hormigón ciclópeo para badén e=0.30 m	4.20	m3	3,968.71	16,668.58
					<b>65,719.12</b>
<b>5.00 Limpieza Final</b>					
					<b>22,000.0</b>
					<b>22,000.00</b>
<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>					<b>2,269,085.91</b>





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

Partidas de Imprevistos	5%			113,454.3
<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>				<b>2,382,540.2</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>				
Dirección Técnica.	10.00%			238,254.02
Gastos Administrativos.	3.00%			71,476.21
Seguros, Póliza y Fianzas.	4.00%			95,301.61
Transporte de Materiales y Equipos.	1.00%			23,825.40
Ley 6/86.	1.00%			23,825.40
Codia.	0.10%			2,382.54
Supervisión.	5.00%			119,127.01
ITBIS en base a Dirección Técnica.	18.00%			42,885.72
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>				<b>617,077.91</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>2,999,618.12</b>
<b>TOTAL A CONTRATAR RD\$</b>				<b>2,999,618.12</b>

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde)

Elaborado por:

*Relyn Ant. de la Paz*  
Ing. Relyn Ant. De la Paz.  
Presupuestista,AMSC.

Revizado y Autorizado por:

*Manuel De Jesús Dipré Olivo*  
Ing. Manuel De Jesús Dipré Olivo.  
Director de Obras Públicas,AMSC.





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

				<b>Monto Total RD\$</b>	<b>2,999,998.03</b>
<b>Presup</b>	<b>Illuminación del Pley de Béisbol del Sector Kilometro 5.</b>				
<b>Ubicac</b>	<b>Sector. Kilometro 5.</b>				
<b>Provinc</b>	<b>San Cristóbal. R.D.</b>				<b>Fecha 18-11-2024</b>
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
<b>1.00</b>	<b>Preliminares</b>				
1.01	Caseta de materiales.	1.00	PA	30,000.00	30,000.00
1.02	Letrero de Identificación de Obras (4' x 5').	1.00	PA	25,000.00	25,000.00
1.03	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando).2' x 4'	2.00	Uds.	10,000.00	20,000.00
	<b>Sub-Total 1</b>				<b>75,000.00</b>
<b>2.00</b>	<b>Partidas. Eléctricas.</b>				
2.01	Estructuras metálicas, Torre Eléctrica en (Tubo Negro reforzado de 4"). Tipo Triangula de (24",24",24") ft.	7.00	Uds.	84,598.50	592,189.50
2.02	Excavación de materiales inservibles.	20.58	M3	782.00	16,093.56
2.03	Bote de materiales Inservibles. 1.21	24.90	M3	340.00	8,466.61
2.04	Zapata de muros (1.40 x 1.40)mts. x 0.50, Ø 1/2 @ 0.15 A.D, (Doble camada de acero).	6.86	m3	14,192.19	97,358.42
2.05	Construcción de muros de hormigón para apoyo altura sobre S.N.P= 0.80 mts. (0.80 x 0.80 )mts 8 Ø 3/4 +8 Ø 1/2, est Ø 3/8 @ 0.20 mts.	7.17	m3	34,510.95	247,374.45
2.06	Transformador Tipo Poste 100 kva.	1.00	Uds.	170,018.25	170,018.25
2.07	Caseta de Control Eléctricos.	1.00	1.00	80,000.00	80,000.00
2.08	Panel de Distribución 24 espacios..	1.00	Uds.	26,992.06	26,992.06
2.09	Alambres 10"	2,000.00	Pies	21.15	42,300.00
2.10	Lámpara Metal halide de 1500w, mod Rodolight de 500 w, con bombillo y balastro multitaps, base para poste.	14.00	Uds.	12,600.00	176,400.00
2.11	Alimentador entre postes 1 y 2 formado por : 2Cthw No.10 fases, 1Cthw No. 12 tierra , tubería pvc-sdr-26 3/4'. Incl. Mo.	527.92	Pl.	80.81	42,661.22
2.12	Registro 6x6x4	3.00	UD	350.00	1,050.00
2.13	Pararrayos 9kv	1.00	UD	1,350.00	1,350.00
2.14	Varilla para aterrizaje 8'	2.00	UD	850.00	1,700.00
2.15	Uso de grúa	1.00	P.A	36,000.00	36,000.00
2.16	Elaboración y aprobación de planos de interconexión	1.00	P.A	36,000.00	36,000.00
2.17	Tuberías y piezas	1.00	P.A	38,000.00	38,000.00
2.18	Alquiler de Motosordadora.	36.00	hora	1,800.00	64,800.00
2.19	Mano de Obra 30%	0.30	%	1,678,754.07	503,626.22
	<b>Sub-total 2</b>				<b>2,182,380.30</b>
<b>3.00</b>	<b>Limpieza Final.</b>				
	<b>Sub-total 3</b>				<b>11,993.00</b>
<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>					<b>2,269,373.3</b>
	<b>Partidas de Imprevistos</b>	<b>5%</b>			<b>113,468.7</b>
<b>SUB - TOTAL GENERAL DE GASTOS DIRECTO RD\$</b>					<b>2,382,842.0</b>



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Gestión 2024-2028

Presupuesto Participativo 2025

San Cristóbal R.D

18 de noviembre 2025

					RD\$	2,999,782.10
Proyecto:		Construcción de Aceras y Contenes Sector. La Altagracia.				
Ubicación:		Sector. La Altagracia, Najayo Arriba.				
Provincia:		San Cristóbal, R.D.			Fecha:	30/07/2024
No.	Descripción de Partida	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)	
<b>1.00</b>	<b>Preliminares.</b>					
1.01	Caseta de materiales.	1.00	PA	36,000.00	36,000.00	
1.02	Replanteo Topográfico general.	1.000	PA	40,000.00	40,000.00	
1.03	Letreros Identificación de Obra (4' x 5').	1.00	PA	25,000.00	25,000.00	
1.04	Letreros Identificación de Peligro Obra. (4' x 2').	2.00	Uds	10,000.00	20,000.00	
	<b>Sub-total 1</b>				<b>121,000.00</b>	
<b>2.00</b>	<b>Movimiento de Tierra</b>					
2.01	Limpieza con equipo amarillo.	2,000.00	M2	24.00	48,000.00	
2.02	Excavación de material inservible a mano.	96.13	M3	543.00	52,198.59	
2.03	Bote de material producto de la excavación.	116.32	M3	330.00	38,385.60	
2.04	Suministro, regado, nivelado y compactado de material de Relleno caliches/ maquito. (Aceras).	159.18	M3	992.00	157,906.56	
	<b>Sub-total 2</b>				<b>296,490.75</b>	
<b>3.00</b>	<b>Hormigón.</b>					
3.01	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.12),en hormigón fc= 180kg/cm2, C/ligadora.	800.00	Mts.	1,161.51	929,208.00	
3.02	Construcción de Aceras en Hormigón, fc= 180kg/cm2, C/ligadora e=0.10 mts, a=1.0 mts.	662.99	m2	1,129.38	748,767.65	
3.03	Terfort para contenes.	37.08	m3	2,370.15	87,885.16	
	<b>Sub-total 3</b>				<b>1,765,860.81</b>	
<b>4.00</b>	<b>Construccion de Badenes. (7.0 x 2.0 ), mts, h=0.50 mts.</b>					
4.01	Replanteo	1.00	PA	2,500.00	2,500.00	
4.02	Excavación de Material Inservible.	7.00	M3	543.00	3,801.00	
4.03	Bote de material inservible esp.=1.21	8.47	M3	340.00	2,879.80	
4.04	Hormigón 180 kg/cm2, C/ ligadora , (7.0 m x 2.0 m), e=0.20 m. @ 3/8" a =( 0.20x 0.20) mts.	2.80	m3	12,503.22	35,009.02	
4.05	Hormigón ciclópeo para badén e=0.30 m.	4.20	m3	3,968.71	16,668.58	
	<b>Sub-total 4</b>				<b>60,858.40</b>	
<b>5.00</b>	<b>Limpieza Final.</b>	1.00	PA	25,000.00	25,000.00	
	<b>Sub-total 5</b>				<b>25,000.00</b>	
<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>						<b>2,269,209.96</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

Imprevistos	5.00%		113,460.50
<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>			<b>2,382,670.46</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			
Dirección Técnica	10.0%		238,267.05
Gastos Administrativos	3.0%		71,480.11
Seguros, Póliza y Fianzas	4.0%		95,306.82
Transporte de Materiales y Equipos	1.0%		23,826.70
Ley 6/86	1.0%		23,826.70
Supervisión	5.0%		119,133.52
ITBIS en base a Dirección Técnica	18.0%		42,888.07
Codia.	0.10%		2,382.67
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>			<b>617,111.64</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2,999,782.10</b>
<b>TOTAL A CONTRATAR RD\$</b>			<b>2,999,782.10</b>

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde)

Elaborado por:

*Relyn Ant. de la Paz*  
Ing. Relyn Ant. De la Paz.  
Presupuestista,AMSC.

Revizado y Autorizado por:

*Manuel De Jesús Dipré Olivo*  
Ing. Manuel De Jesús Dipré Olivo.  
Director de Obras Públicas,AMSC.





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

				Monto Total RD\$	2,999,992.14
Presup	Construcción de Contenes Sector Canasta VI, ( Lecheria).				
Ubicac	Sector. Canasta 6 (lecheria).				
Provinc	San Cristóbal. R.D.				Fecha 29-10-2024
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
<b>1.00</b>	<b>Preliminares</b>				
1.01	Caseta de Materiales	1.00	PA	30,000.00	30,000.00
1.02	Replanteo Topográfico con equipo.	1.00	PA	40,000.00	40,000.00
1.03	Letrero Identificación de Obra 4' x 6'	1.00	Uds.	25,000.00	25,000.00
1.04	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando).2' x 4'	2.00	Uds.	10,000.00	20,000.00
	<b>Sub-Total 1</b>				<b>115,000.00</b>
<b>2.00</b>	<b>Movimiento de Tierra:</b>				
2.01	Corte de nivelación de calle.	1,500.00	m2	36.00	54,000.00
2.02	Excavación a Mano material no clasificado.	67.50	M3	543.33	36,674.78
2.03	Bote producto de Excavación esp. 1.21	263.18	M³	330.00	86,847.75
2.04	Suministro, regado, Nivelado y compactado de relleno canches C/maquito.	115.50	M³	972.00	112,266.00
2.05	Suministro, regado, Nivelado y compactado de relleno granzote C/maquito.(Calles).	400.00	M³	792.00	316,800.00
2.06	Conformación de base.	1,500.00	m2	36.00	54,000.00
	<b>Sub-Total 2</b>				<b>660,588.5</b>
<b>3.00</b>	<b>Hormigón Simple en:</b>				
3.01	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15), Fc = 180 kg/cm², C/ligadora.	1,000.00	MI	1,161.50	1,161,500.00
3.02	Construcción de Aceras en Hormigón, fc= 180 kg/cm2, C/ligadora e=0.10 mts, a=1.0 Mts.	150.00	M2	1,129.38	169,407.22
3.03	Terford (tipo III), a base de H.S y Piedras.	45.27	M³	1,849.15	83,711.18
	<b>Sub-Total 3</b>				<b>1,414,618.4</b>
<b>4.00</b>	<b>Construcción de Badén Carretera de Consorcio/prolog calle principal,(10.00 x 1.50 mts.)h=0.40 mts.</b>				
4.01	Replanteo	1.00	PA	2,500.00	2,500.00
4.02	Excavación de material inservible.	6.18	M3	533.33	3,295.98
4.03	Bote de material inservible.	7.48	M3	330.00	2,467.67
4.04	Hormigón 180 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas), (10.3 m x 1.5 m x 0.20 m). @ 3/8" a =( 0.20x 0.20).	3.09	m3	12,503.22	38,634.95
4.05	Hormigón ciclópeo para badén e=0.20 m	3.09	m3	3,968.71	12,263.31
	<b>Sub-Total 4</b>				<b>59,161.92</b>
<b>5.00</b>	<b>Limpieza Final</b>	<b>1.00</b>	<b>PA</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.0</b>
	<b>Sub-Total 5</b>				<b>20,000.00</b>
	<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>				<b>2,269,368.84</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

Partidas de Imprevistos	5%			113,468.4
<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>				<b>2,382,837.3</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>				
Dirección Técnica.	10.00%			238,283.73
Gastos Administrativos.	3.00%			71,485.12
Seguros, Póliza y Fianzas.	4.00%			95,313.49
Transporte de Materiales y Equipos.	1.00%			23,828.37
Ley 6/86.	1.00%			23,828.37
Codia.	0.10%			2,382.84
Supervisión.	5.00%			119,141.86
ITBIS en base a Dirección Técnica.	18.00%			42,891.07
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>				<b>617,154.86</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>2,999,992.14</b>
<b>TOTAL A CONTRATAR RD\$</b>				<b>2,999,992.14</b>

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde)

Elaborado por:

*Relyn Ant. de la Paz*  
Ing. Relyn Ant. De la Paz.  
Presupuestista,AMSC.

Revizado y Autorizado por:

*Manuel De Jesús Dipré Olivo*  
Ing. Manuel De Jesús Dipré Olivo.  
Director de Obras Públicas,AMSC.





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

				<b>Monto Total RD\$</b>	<b>2,999,715.91</b>
<b>Presup</b>	<b>Construcción de Contenes. Sector, El Pomier.</b>				
<b>Ubicac</b>	<b>Sector. El Pomier.</b>				
<b>Provinc</b>	<b>San Cristóbal. R.D.</b>				<b>Fecha 23-08-2024</b>
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
<b>1.00</b>	<b>Preliminares</b>				
1.01	Caseta de Materiales	1.00	PA	36,000.00	36,000.00
1.02	Replanteo Topográfico con equipo.	1.00	PA	38,000.00	38,000.00
1.03	Letrero Identificación de Obra 4' x 6'	1.00	Uds.	25,000.00	25,000.00
1.04	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando).2' x 4'	2.00	Uds.	10,000.00	20,000.00
	<b>Sub-Total 1</b>				<b>119,000.00</b>
<b>2.00</b>	<b>Movimiento de Tierra:</b>				
2.01	Limpieza con equipo amarillo (Greadar).	3,020.00	m2	24.00	72,480.00
2.02	Excavación a Mano material no clasificado	175.16	M³	543.33	95,169.68
2.03	Bote producto de Excavación esp. 1.21	548.73	M³	330.00	181,082.22
2.04	Suministro, regado, Nivelado y compactado de relleno,C/equipo Manual. (Material para refuerzo de espaldar de contenes).	72.48	M³	992.00	71,900.16
	<b>Sub-Total 2</b>				<b>420,632.06</b>
<b>3.00</b>	<b>Hormigón Simple en:</b>				
3.01	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15)mts, f'c = 180 kg/cm², C/ligadora.	1,208.00	MI	1,129.38	1,364,292.80
3.02	Terford (tipo III), a base de H.S y Piedras.	81.59	M³	1,849.15	150,880.50
	<b>Sub-Total 3</b>				<b>1,515,173.30</b>
<b>4.00</b>	<b>Construcción de Badenes.</b>				
<b>1.0</b>	<b>Construcción de Badenes (5.00 mts. x 1.50 mts.).h=0.50 mts.</b>				
1.01	Replanteo	1.00	Pa	2,500.00	2,500.00
1.02	Excavación de Material Inservible.	4.50	M3	330.00	1,485.00
1.03	Bote de material inservible	5.45	M3	305.71	1,664.59
1.04	Hormigón 180 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas) , (5 m x 1.5 m x 0.20 m). @ 3/8" a =(0.20x0.20).	1.80	m3	12,503.22	22,505.80
1.05	Hormigón ciclópeo para badén e=0.30 m	2.70	m3	3,968.71	10,715.52
					<b>38,870.90</b>
<b>2.0</b>	<b>Construcción de Badenes (5.00 mts. x 1.50 mts.).h=0.50 mts.</b>				
		4.00	Uds.	38,870.90	155,483.62
	<b>SUB-TOTAL 4</b>				<b>194,354.52</b>
<b>5.00</b>	<b>Limpieza Final y Bote</b>				
		<b>1.00</b>	<b>P.A</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
	<b>SUB-TOTAL 5</b>				<b>20,000.00</b>
<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>					<b>2,269,159.9</b>





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**


San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

	<b>Partidas de Imprevistos</b>	<b>5%</b>			<b>113,458.0</b>
	<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>				<b>2,382,617.9</b>
	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>				
	Dirección Técnica	10.00%			238,261.79
	Gastos Administrativos	3.00%			71,478.54
	Seguros, Póliza y Fianzas	4.00%			95,304.72
	Transporte de Materiales y Equipos	1.00%			23,826.18
	Ley 6/86	1.00%			23,826.18
	Codia	0.10%			2,382.62
	Supervisión	5.00%			119,130.89
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18.00%			42,887.12
	<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>				<b>617,098.03</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>2,999,715.91</b>
	<b>TOTAL A CONTRATAR RD\$</b>				<b>2,999,715.91</b>


Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde)

Elaborado por:

  
Ing. Rely Ant. De la Paz.  
Presupuestista,AMSC.

Revizado y Autorizado por:

  
Ing. Manuel De Jesús Dipré Olivo.  
Director de Obras Públicas,AMSC.





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

				Monto Total RD\$	2,999,958.52
<b>Presup</b>	<b>Construcción de Contenes, Badenes y Acondicionamiento de calles. Sector La Suiza.</b>				
<b>Ubicac</b>	<b>Sector. Sector La Suiza.</b>				
<b>Provinc</b>	<b>San Cristóbal. R.D.</b>				<b>Fecha 23-08-2024</b>
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
<b>1.00</b>	<b>Preliminares</b>				
1.01	Caseta de Materiales	1.00	M2	36,000.00	36,000.00
1.02	Replanteo Topográfico con equipo.	1.00	Pa	30,000.00	30,000.00
1.03	Letrero Identificación de Obra 4' x 6'	1.00	Uds.	25,000.00	25,000.00
1.04	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando).2' x 4'	2.00	Uds.	10,000.00	20,000.00
	<b>Sub-Total 1</b>				111,000.00
<b>2.00</b>	<b>Movimiento de Tierra:</b>				
2.01	Limpieza con equipo amarillo (Greadar).	2,400.00	m2	24.00	57,600.00
2.02	Conformación de superficie de calle.	2,640.00	m2	24.00	63,360.00
2.03	Excavación a Mano material no clasificado	139.20	M³	543.33	75,631.54
2.04	Bote producto de Excavación esp. 1.21	436.08	M³	330.00	143,906.40
2.05	Suministro, regado, Nivelado y compactado de relleno,C/equipo Manual. (Material para refuerzo de espaldar de contenes).	115.20	M³	992.00	114,278.40
2.06	Suministro, regado, Nivelado y compactado de relleno (Granzote )C/equipo pesado. (Calles ).	432.00	M³	972.00	419,904.00
	<b>Sub-Total 2</b>				874,680.34
<b>3.00</b>	<b>Hormigón Simple en:</b>				
3.01	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15)mts, f'c = 180 kg/cm², C/ligadora.	960.00	Ml	1,161.50	1,115,040.00
3.02	Terford (tipo III), a base de H.S y Piedras.	37.15	M³	1,849.15	68,699.75
	<b>Sub-Total 3</b>				1,183,739.75
<b>4.00</b>	<b>Construcción de Badenes.</b>				
<b>1.0</b>	<b>Construcción de Badenes (5.00 mts. x 1.50 mts.).h=0.50 mts.</b>				
1.01	Replanteo	1.00	Pa	2,500.00	2,500.00
1.02	Excavación de Material Inservible.	4.50	M3	543.00	2,443.50
1.03	Bote de material inservible	5.45	M3	330.00	1,796.85
1.04	Hormigón 180 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas) , (5 m x 1.5 m x 0.20 m). @ 3/8" a =( 0.20x 0.20).	1.80	m3	12,503.22	22,505.80
1.05	Hormigón ciclópeo para badén e=0.30 m	2.70	m3	3,968.71	10,715.52
					<b>39,961.66</b>
<b>2.0</b>	<b>Construcción de Badenes (5.00 mts. x 1.50 mts.).h=0.50 mts.</b>	1.00	Uds.	39,961.66	39,961.66
					<b>39,961.66</b>
	<b>SUB-TOTAL 4</b>				79,923.33
<b>5.00</b>	<b>Limpieza Final y Bote</b>	<b>1.00</b>	<b>P.A</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
	<b>SUB-TOTAL 5</b>				20,000.00
<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>					<b>2,269,343.4</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**


San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

	<b>Partidas de Imprevistos</b>	<b>5%</b>			<b>113,467.2</b>
	<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>				<b>2,382,810.6</b>
	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>				
	Dirección Técnica	10.00%			238,281.06
	Gastos Administrativos	3.00%			71,484.32
	Seguros, Póliza y Fianzas	4.00%			95,312.42
	Transporte de Materiales y Equipos	1.00%			23,828.11
	Ley 6/86	1.00%			23,828.11
	Codia	0.10%			2,382.81
	Supervisión	5.00%			119,140.53
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18.00%			42,890.59
	<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>				<b>617,147.94</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>2,999,958.52</b>
	<b>TOTAL A CONTRATAR RD\$</b>				<b>2,999,958.52</b>

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.


Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde)

Elaborado por:

  
Ing. Rely Ant. De la Paz.  
Presupuestista,AMSC.

Revizado y Autorizado por:



  
Ing. Manuel De Jesús Dipré Olivo.  
Director de Obras Públicas,AMSC.



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

				Monto Total RD\$	2,999,926.13
<b>Presup</b>	<b>Construcción de Aceras, Contenes y Badenes. Sector. Favidrio.</b>				
<b>Ubicac</b>	<b>Sector. Favidrio.</b>				
<b>Provinc</b>	<b>San Cristóbal. R.D.</b>				<b>Fecha 29-10-2024</b>
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
<b>1.00 Preliminares</b>					
1.01	Caseta de Materiales	1.00	PA	30,000.00	30,000.00
1.02	Replanteo Topográfico con equipo.	1.00	PA	36,000.00	36,000.00
1.03	Letrero Identificación de Obra 4' x 6'	1.00	Uds.	25,000.00	25,000.00
1.04	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando).2' x 4'	2.00	Uds.	10,000.00	20,000.00
<b>Sub-Total 1</b>					<b>111,000.00</b>
<b>2.00 Movimiento de Tierra:</b>					
2.01	Demolición de Contenes existentes.	63.00	M3	669.00	42,147.00
2.02	Demolición de Aceras existentes.	70.00	M3	669.00	46,830.00
2.03	Excavación a Mano material no clasificado.	152.25	M3	543.33	82,721.99
2.03	Bote producto de Excavación esp. 1.21	184.22	M³	330.00	60,793.43
2.04	Bote producto de la demolición esp. 1.30	172.90	M3	330.00	57,057.00
2.05	Suministro, regado, Nivelado y compactado de relleno caliches C/maquito.	105.00	M³	972.00	102,060.00
<b>Sub-Total 2</b>					<b>391,609.4</b>
<b>3.00 Hormigón Simple en:</b>					
3.01	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15), Fc = 180 kg/cm², C/ligadora.	700.00	MI	1,161.50	813,050.00
3.02	Construcción de Aceras en Hormigón, fc= 180 kg/cm2, C/ligadora e=0.10 mts, a=1.0 Mts.	700.00	M2	1,129.38	790,567.02
3.03	Terford (tipo III), a base de H.S y Piedras.	40.76	M³	1,849.15	75,373.35
<b>Sub-Total 3</b>					<b>1,678,990.4</b>
<b>4.00 Construcción de Badenes.</b>					
<b>1.0 Demolición y construcción de Baden, (a= 2.0 mts.)h=0.50 mts.</b>					
1.01	Replanteo	1.00	PA	2,500.00	2,500.00
1.02	Corte de capa Asfáltica.	14.00	ML	150.00	2,100.00
1.03	Demolición de badén existente.	7.00	M3	640.00	4,480.00
1.04	Excavación de material inservible.	2.10	M3	533.33	1,119.99
1.05	Bote de material inservible.	2.54	M3	330.00	838.53
1.06	Bote de materiales producto de la demolición.	9.10	M3	330.00	3,003.00
1.07	Hormigón 180 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas), (7 m x 2. m x 0.20 m). @ 3/8" a =( 0.20x 0.20).	2.80	m3	12,503.22	35,009.02
1.08	Hormigón ciclópeo para badén e=0.30 m	4.20	m3	3,968.71	16,668.58
					65,719.12
<b>5.00 Limpieza Final</b>					
		1.00	PA	22,000.00	22,000.00
					<b>22,000.00</b>
<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>					<b>2,269,318.90</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

Partidas de Imprevistos	5%			113,465.9
<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>				<b>2,382,784.8</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>				
Dirección Técnica.	10.00%			238,278.48
Gastos Administrativos.	3.00%			71,483.55
Seguros, Póliza y Fianzas.	4.00%			95,311.39
Transporte de Materiales y Equipos.	1.00%			23,827.85
Ley 6/86.	1.00%			23,827.85
Codia.	0.10%			2,382.78
Supervisión.	5.00%			119,139.24
ITBIS en base a Dirección Técnica.	18.00%			42,890.13
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>				<b>617,141.28</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>2,999,926.13</b>
<b>TOTAL A CONTRATAR RD\$</b>				<b>2,999,926.13</b>

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde)

Elaborado por:

*Relyn Ant. de la Paz*  
Ing. Relyn Ant. De la Paz.  
Presupuestista,AMSC.

Revizado y Autorizado por:

*Manuel De Jesús Dipré Olivo*  
Ing. Manuel De Jesús Dipré Olivo.  
Director de Obras Públicas,AMSC.





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

Presupuesto: Embellecimiento sector. Barrio Concentración.				Monto R\$ 2,999,959.04	
Ubicación Sector. Barrio Concentración. Madre Vieja.					
Provincia San Cristóbal R.D:				Fecha 30-10-2024	
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
<b>1.00 Preliminares</b>					
1.01	Caseta de Materiales.	1.00	PA	30,000.00	30,000.00
1.02	Replanteo Topográfico.	1.00	PA	38,000.00	38,000.00
1.03	Letrero Identificación de Obra 4' x 5'	1.00	Uds.	25,000.00	25,000.00
1.04	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando).2' x 4'	1.00	Uds.	10,000.00	10,000.00
<b>Sub-Total 1</b>					<b>103,000.00</b>
<b>2.00 Movimiento de Tierra.</b>					
2.01	Limpieza y Bote de maleza.	150.00	M2	36.00	5,400.00
2.02	Excavación a Mano material no clasificado.	22.50	M³	543.00	12,217.50
2.03	Bote producto de Excavación esp=1.21	27.23	M³	340.00	9,256.50
2.04	Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado C/maquito.	60.00	M³	992.00	59,520.00
<b>Sub-Total 2</b>					<b>86,394.00</b>
<b>3.00 Hormigón.</b>					
3.01	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15), f'c = 180 kg/cm², C/ligadora.	150.00	MI	1,161.50	174,225.00
3.02	Construcción de Aceras en Hormigón, fc= 180 kg/cm2, C/ligadora e=0.10 mts, a=1.0 Mts.	150.00	M2	1,129.38	169,407.22
3.03	Construcción de Aceras en Hormigón interiores, fc= 180 kg/cm2, C/ligadora e=0.10 mts, a=1.0 Mts.	100.00	M2	1,129.38	112,938.15
<b>Sub-Total 3</b>					<b>456,570.37</b>
<b>4.00 Muro de Protección en Block. (Rio).</b>					
4.01	Limpieza y Bote de maleza.	1.00	PA	20,000.00	20,000.00
4.02	Excavación zapata de muros	54.32	M³	755.00	41,007.83
4.03	Excavación zapata de columna	48.00	M³	755.00	36,240.00
4.04	Relleno de reposición de Muros	38.02	M³	190.00	7,223.90
4.05	Relleno de Caliche (e=0.25m)	25.56	M³	992.00	25,355.52
4.06	Bote producto de Excavación	65.72	M³	330.00	21,687.98
4.07	Zapata de muros 6" (0.25 m x 0.45 m) 3 Ø 3/8, cangrejos Ø 3/8 @ 0.25 mts.	14.51	M³	10,483.01	152,134.65
4.08	Zapata de Columnas (1. x 1.)mts x 0.30 mts Ø 1/2 @ 0.20 mts.	14.40	M³	14,265.93	205,429.39
4.09	Columnas (0.20 x 0.20) mts, 4 @ 1/2", fc= 210 kg/cm2, est. @ 3/8" a 0.20 mts.	2.69	M³	38,963.60	104,734.16
4.10	Viga de amarre, SNP, (0.15 X 0.20 MTS.) mts L > 1.5 M Asup 2 Ø 3/8", est Ø 3/8 @ 0.25 ,Ainf 2 Ø 3/8"	5.25	M³	32,883.95	172,640.72
4.11	De 6" SNP Ø 3/8 @ 0.80 mts.	85.20	M²	1,481.06	126,186.19
4.12	De 6" BNP Ø 3/8 @ 0.40 mts.	56.80	M²	1,481.06	84,124.13
4.13	Fraguaches	284.00	m2	101.90	28,940.87
4.14	Careteo en elementos de hormigón armado	85.81	M²	152.25	13,064.86
4.15	Pañete exterior e interior de muros	284.00	M²	445.00	126,380.00
4.16	Cantos en muros	205.56	ML	152.25	31,296.51





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

4.17	Mochetas en muros	59.60	ML	175.90	10,483.42
<b>Sub-Total 4</b>					1,206,930.12
<b>5.00</b>	<b>Letrero de Identificación de Sector.</b>				
5.01	Excavación de zapatas de muros (Apoyo de letrero).	1.91	M3	755.00	1,443.94
5.02	Hormigón en Zapata de muros (0.25 m x 0.45 m) 3 Ø 3/8, cangrejos Ø 3/8 @ 0.25 mts.	0.56	M³	10,483.01	5,896.69
5.03	Muros de block de 6"BNP Ø 3/8 @ 0.60 mts.	14.40	M²	1,481.06	21,327.24
5.04	Muros de block de 6"SNP Ø 3/8 @ 1.80 mts.	10.80	M²	1,481.06	15,995.43
5.05	Viga de amarre, BNP, (0.15 X 0.20 MTS.) mts L > 1.5 M Asup 2 Ø 3/8", est Ø 3/8 @ 0.25 ,Ainf 2 Ø 3/8"	0.15	M³	32,883.95	4,932.59
5.06	Viga de amarre, SNP, (0.15 X 0.20 MTS.) mts L > 1.5 M Asup 2 Ø 3/8", est Ø 3/8 @ 0.25 ,Ainf 2 Ø 3/8".	0.15	M³	32,883.95	4,932.59
5.07	Fraguaches.	24.00	m2	101.90	2,445.71
5.08	Careteo en elementos de hormigón armado.	16.80	M²	152.25	2,557.86
5.09	Pañete exterior e interior de muros	24.00	M²	445.00	10,680.00
5.10	Cantos en muros.	20.00	ML	152.25	3,045.00
5.11	Mochetas en muros.	9.00	ML	175.90	1,583.07
5.12	Pinturas especial.	24.00	M2	240.00	5,760.00
5.13	Excavación de zapatas de muros, (Conformación de área perimetral para cimentar letrero).	4.32	M2	755.00	3,261.60
5.14	Zapata de muros 6" (0.20 m x 0.45 m) 3 Ø 3/8, cangrejos Ø 3/8 @ 0.25 mts.	2.16	M³	10,483.01	22,643.30
5.15	De 6"BNP Ø 3/8 @ 0.40 mts.	9.60	M²	1,481.06	14,218.16
5.16	Torta de piso de hormigón con malla Electrosoldada.	15.00	M2	1,461.00	21,915.00
5.17	Fraguaches.	9.60	m2	101.90	978.28
5.18	Pañete exterior e interior de muros.	9.60	M²	460.74	4,423.14
5.19	Diseño y Confección de muros.	1.00	PA	20,000.00	20,000.00
5.20	Diseño y Confección de letreros de Identificación de Sector.	1.00	PA	70,000.00	70,000.00
5.21	Iluminación	1.00	PA	40,000.00	40,000.00
					278,039.60
<b>6.00</b>	<b>Paisajismo.</b>				
<b>1.0</b>	<b>Jardineras (2.0 mt x1.30 mt), ( Uds.).</b>				
1.01	Replanteo.	1.00	PA	400.00	400.00
1.02	Excavación de zapata de muros (0.45x0.40) mts.	1.19	m3	543.00	645.08
1.03	Bote de material de excavación.	1.44	m3	330.00	474.37
1.04	Zapata de muros 6" (0.20 m x 0.45 m) 3 Ø 3/8, cangrejos Ø 3/8 @ 0.25 mts.	0.59	M³	10,483.01	6,226.91
1.05	Muros de 6" SNP (0.40 mts.), Ø 3/8 @ 0.80 mts.	3.96	m2	1,481.06	5,864.99
1.06	Viga de amarre, SNP, (0.15 X 0.20 MTS.) mts L > 1.5 M Asup 2 Ø 3/8", est Ø 3/8 @ 0.25 ,Ainf 2 Ø 3/8"	0.20	M³	32,883.95	6,511.02
1.07	Pañete.	2.64	m2	460.00	1,214.40
1.08	Bordillo de terminación.	6.60	ml	112.75	744.14
1.09	Tierra negra.	1.04	m3	1,300.00	1,352.00
1.10	Grama.	2.00	m2	140.00	280.00
1.11	Fraguaches.	2.64	m2	101.90	269.03
					23,981.94
<b>2.0</b>	<b>Jardineras (2.0 mt x1.30 mt).</b>	4.00	Uds.	23,981.94	95,927.78
	<b>Sub-Total 6</b>				119,909.72
<b>8.00</b>	<b>Limpieza Final y Bote</b>	1.00	PA	18,500.00	18,500.00
	<b>Sub-Total 5</b>				18,500.00
	<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>				<b>2,269,343.81</b>





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**


San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

<b>Partidas de Imprevistos.</b>	<b>5%</b>			<b>113,467.2</b>
<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>				<b>2,382,811.0</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>				
Dirección Técnica.	10.00%			238,281.10
Gastos Administrativos.	3.00%			71,484.33
Seguros, Póliza y Fianzas.	4.00%			95,312.44
Transporte de Materiales y Equipos.	1.00%			23,828.11
Ley 6/86.	1.00%			23,828.11
Codia.	0.10%			2,382.81
Supervisión.	5.00%			119,140.55
ITBIS en base a Dirección Técnica.	18.00%			42,890.60
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>				<b>617,148.05</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>2,999,959.04</b>
<b>TOTAL A CONTRATAR RD\$</b>				<b>2,999,959.04</b>


Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde)

Elaborado por:

  
Ing. Rely Ant. De la Paz.  
Presupuestista,AMSC.

Revisado y Autorizado por:

  
Ing. Manuel De Jesús Dipré Olivo.  
Director de Obras Públicas,AMSC.





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

				Monto Total RD\$:	2,999,972.67
<b>Presupuesto</b>	<b>Intervención de Caminos Sector. Santa María.</b>				
<b>Ubicación</b>	<b>Sector. Santa María.</b>				
<b>Provincia</b>	<b>San Cristóbal R.D.</b>				<b>Fecha 11-11-2024</b>
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
<b>1.00</b>	<b>Preliminares.</b>				
1.01	Caseta de materiales.	1.00	PA	30,000.00	30,000.00
1.02	Limpieza y Bote de (Área de Trabajo).	1.00	PA	22,000.00	22,000.00
1.03	Replanteo Topográfico general.	1.00	PA	30,000.00	30,000.00
1.04	Letreros Identificación de Obra (4' x 5').	1.00	PA	25,000.00	25,000.00
	<b>Sub-Total 1</b>				<b>107,000.00</b>
<b>2.00</b>	<b>Acondicionamiento de Calle.</b>				
2.01	Corte de Nivelación	1,250.00	M2	36.00	45,000.00
2.02	Excavación de material inservible con equipo pesado.	187.50	M3	340.00	63,750.00
2.03	Suministro, Regado, Nivelado y Compactado de Material de relleno.	260.00	M3C	992.00	257,920.00
2.04	Bote de Material inservible.	226.88	M3	330.00	74,868.75
	<b>Sub-total 2</b>				<b>441,538.75</b>
<b>3.00</b>	<b>Hidráulica. Habilitacion de Paso. (Tuberías).</b>				
3.01	Excavación de material Inservible con equipo.	16.00	M³	340.00	5,440.00
3.02	Excavación a mano material no clasificado.	12.00	M³	543.00	6,516.00
3.03	Bote de material de excavación.	33.88	M³	330.00	11,180.40
3.04	Suministro, Regado, Nivelado y Compactado de material caliche.	96.00	M³	1,092.00	104,832.00
3.05	Suministro y Regado de material de asiento de arena.	3.00	M³	2,000.00	6,000.00
3.06	Suministro y Colocación de tuberías ø 42" (Dos Lineas).	12.00	ML	11,320.92	135,851.04
3.07	Zapata de Muros de Apoyo a=1.50 mts, esp. 0.50 mts. Ø 3/4" @ 0.20 A.D, CAMADA INFERIOR Y SUPERIOR.	9.60	M3	16,304.21	156,520.42
3.08	Cabezales e=0.40 mts Ø 1/2" @ 0.20 A.V. @ 0.20 A.H 3/8", en hormigón, fc"= 210 kg/cm² ( h=3.50 mts, e=0.40 mts.).	22.40	m3	16,072.66	360,027.58
3.09	Losa de base para conducción de caudal Con malla electrosorda ( 0.15 mts x 0.15 mts.) en hormigón, fc"= 210 kg/cm²( a=4.0 mts, e=0.20 mts.)	50.00	M2	1,408.12	70,406.00
3.10	Construcción de Canaleta abierta (base menor :0.30 mts base mayor :0.80 mts h: 0.60 mts ). (Incluye Excavación y Relleno).	60.00	M2	3,041.66	182,499.60
3.11	Losa de hormigón peatonal vivienda.	0.78	M2	16,000.00	12,424.00
3.12	Construcción de contenes.	420.00	ML	1,161.50	487,830.00
3.13	Manejo de Caudales.	1.00	PA	30,000.00	30,000.00
3.14	Construccion de Baden (6.00 x 1.20) mts.	1.00	Uds.	40,000.00	40,000.00
	<b>Sub-total 3</b>				<b>1,609,527.04</b>
<b>4.00</b>	<b>Muros de Piedras.</b>				
4.01	Excavación de Material Inservible.	51.20	m3	543.00	27,801.60



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**


San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

<b>SUB-TOTAL GENERAL RD\$</b>				<b>2,269,354.11</b>
<b>Partidas de Imprevistos.</b>	5.00%		113,467.71	
<b>SUB - TOTAL GENERAL DE GASTOS DIRECTO RD\$</b>				<b>2,382,821.8</b>
<b>SUB - TOTAL GENERAL DE GASTOS DIRECTO RD\$</b>				<b>2,382,821.8</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>				
Dirección Técnica	10.00%		238,282.18	
Gastos Administrativos	3.00%		71,484.65	
Seguros, Póliza y Fianzas	4.00%		95,312.87	
Transporte de Materiales y Equipos	1.00%		23,828.22	
Ley 6/86	1.00%		23,828.22	
Codia	0.10%		2,382.82	
Supervisión	5.00%		119,141.09	
ITBIS en base a Dirección Técnica	18.00%		42,890.79	
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>				<b>617,150.85</b>
<b>TOTAL A CONTRATAR RD\$</b>				<b>2,999,972.67</b>


Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde)

Elaborado por:

  
Ing. Relyn Ant. De la Paz.  
Presupuestista,AMSC.

Revisado y Autorizado por:

  
Ing. Manuel De Jesús Dipré Olivo.  
Director de Obras Públicas,AMSC.





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

				Monto Total RD\$:	2,999,997.71
<b>Presupuesto</b>	<b>Saneamiento de Cañada. Sector Los Novos.</b>				
<b>Ubicación</b>	<b>Sector. Los Novos.</b>				
<b>Provincia</b>	<b>San Cristóbal R.D.</b>				<b>Fecha 07-11-2024</b>
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
<b>1.00</b>	<b>Preliminares.</b>				
1.01	Caseta de Materiales.	1.00	Pa	36,000.00	36,000.00
1.02	Fumigación.	1.00	PA	60,000.00	60,000.00
1.03	Equipo de Protección.	1.00	PA	70,000.00	70,000.00
1.04	Herramientas de trabajos.	1.00	PA	50,000.00	50,000.00
1.05	Manejo de caudales y desvíos.	1.00	PA	120,000.00	120,000.00
1.06	Suministro y colocación de Rejillas con barra 3/4" (1.20x 1.20)mts.	15.00	Uds.	6,000.00	90,000.00
1.07	Reparación de registros existentes.	8.00	Uds.	8,500.00	68,000.00
1.08	Desmote y colocación de tapas (Limpieza).	15.00	Uds.	1,800.00	27,000.00
<b>Sub-Total 1</b>					<b>521,000.00</b>
<b>2.00</b>	<b>Movimiento de Tierra</b>				
2.01	Desbroces.	1,500.00	M2	40.00	60,000.00
2.02	Limpieza de Registro.	18.00	Uds.	8,000.00	144,000.00
2.03	Limpieza Colectores existentes.	28.00	Uds.	6,081.76	170,289.28
2.04	Limpieza de Tuberías.	400.00	Mts.	1,578.13	631,250.00
2.05	Bote de materiales Inservibles existente.	402.11	M3	721.65	290,180.66
2.06	Movimiento de materiales inservibles a lugar de Bote.	500.00	M3	543.00	271,500.00
<b>Sub-Total 2</b>					<b>1,567,219.94</b>
<b>3.00</b>	<b>Muros protector tuberías de (Centro Comunal).</b>				
3.01	Excavación de Material Inservible.	36.00	m3	543.00	19,548.00
3.02	Bote de material inservible. Esp.=1.21	43.56	m3	340.00	14,810.40
3.03	Suministro, regado y compactado de Material de relleno (caliches)	10.69	m3	1,092.00	11,671.57
3.04	Muro de piedras. Espesor 0.40 mts.	42.75	M2	2,224.95	95,123.15
<b>Sub-Total 3</b>					<b>141,153.12</b>
<b>4.00</b>	<b>Limpieza Final</b>				
		1.00	P.A	40,000.00	40,000.00
<b>Sub-Total 4</b>					<b>40,000.00</b>
<b>SUB - TOTAL GENERAL DE GASTOS DIRECTO RD\$</b>					<b>2,269,373.06</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

	<b>Partidas de Imprevistos.</b>	5.00%		<b>113,468.65</b>
	<b>SUB - TOTAL GENERAL DE GASTOS DIRECTO RD\$</b>			<b>2,382,841.71</b>
	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			
	Dirección Técnica	10.0%		238,284.17
	Gastos Administrativos	3.0%		71,485.25
	Seguros, Póliza y Fianzas	4.0%		95,313.67
	Transporte de Materiales y Equipos	1.0%		23,828.42
	Ley 6/86	1.0%		23,828.42
	Codia	0.1%		2,382.84
	Supervisión	5.0%		119,142.09
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18.0%		42,891.15
	<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>			<b>617,156.00</b>
	<b>TOTAL A CONTRATAR RD\$</b>			<b>2,999,997.71</b>

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde)

Elaborado por:

*Relyn Ant. de la Paz*  
Ing. Relyn Ant. De la Paz.  
Presupuestista,AMSC.

Revizado y Autorizado por:

*Manuel De Jesús Dipré Olivo*  
Ing. Manuel De Jesús Dipré Olivo.  
Director de Obras Públicas,AMSC.





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

				Monto Total RD\$	2,999,921.44
<b>Presup</b>	<b>Construcción de Aceras, Contenes y Badenes. Sector Las Flores.</b>				
<b>Ubicac</b>	<b>Sector Las Flores.</b>				
<b>Provinc</b>	<b>San Cristóbal. R.D.</b>				<b>Fecha 29-10-2024</b>
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
<b>1.00 Preliminares</b>					
1.01	Caseta de Materiales	1.00	PA	30,000.00	30,000.00
1.02	Replanteo Topográfico con equipo.	1.00	PA	36,000.00	36,000.00
1.03	Letrero Identificación de Obra 4' x 6'	1.00	Uds.	25,000.00	25,000.00
1.04	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando).2' x 4'	2.00	Uds.	10,000.00	20,000.00
<b>Sub-Total 1</b>					<b>111,000.00</b>
<b>2.00 Movimiento de Tierra:</b>					
2.01	Excavación a Mano material no clasificado.	131.30	M3	533.33	70,026.76
2.02	Demolición de Contenes existentes.	63.90	M3	669.00	42,749.10
2.03	Demolición de Aceras existentes.	66.23	M3	669.00	44,310.55
2.04	Bote producto de Excavación esp. 1.21	158.87	M³	330.00	52,428.49
2.05	Bote producto de la demolición esp. 1.30	169.17	M3	330.00	55,827.49
2.06	Suministro, regado, Nivelado y compactado de relleno caliches C/maquito.	99.35	M³	972.00	96,569.17
<b>Sub-Total 2</b>					<b>361,911.6</b>
<b>3.00 Hormigón Simple en:</b>					
3.01	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15), Fc = 180 kg/cm², C/ligadora.	710.00	MI	1,161.50	824,665.00
3.02	Construcción de Aceras en Hormigón, fc= 180 kg/cm2, C/ligadora e=0.10 mts, a=1.35 Mts.	662.34	M2	1,129.38	748,034.52
3.03	Terford (tipo III), a base de H.S y Piedras.	31.95	M³	1,849.15	59,080.45
<b>Sub-Total 3</b>					<b>1,631,780.0</b>
<b>4.00 Construcción de Badenes.</b>					
<b>1.0</b>	<b>Demolición y construcción de Badén. Volumetria. (a= 1.50 mts.)h=0.50 mts.</b>				
1.01	Replanteo	1.00	PA	2,500.00	2,500.00
1.02	Corte de capa Asfáltica.	26.80	ML	150.00	4,020.00
1.03	Demolición de badén existente.	5.25	M3	640.00	3,360.00
1.04	Excavación de material inservible.	1.58	M3	543.33	855.74
1.05	Bote de material inservible.	1.91	M3	330.00	628.90
1.06	Bote de materiales producto de la demolición.	6.83	M3	330.00	2,252.25
1.07	Hormigón 180 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas), (7 m x 1.5. m x 0.20 m). @ 3/8" a =(0.20x0.20).	2.10	m3	12,503.22	26,256.76
1.08	Hormigón ciclópeo para badén e=0.20 m	2.10	m3	3,968.71	8,334.29
					<b>48,207.94</b>
<b>2.0</b>	<b>Demolición y construcción de Badén. Volumetria. (a= 1.50 mts.)h=0.50 mts.</b>				
		2.00	Uds.	48,207.94	96,415.89
					<b>144,623.83</b>
<b>5.00 Limpieza Final</b>					
		<b>1.00</b>	<b>PA</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.0</b>
					<b>20,000.00</b>





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>				<b>2,269,315.36</b>
Partidas de Imprevistos	5%		113,465.8	
<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>				<b>2,382,781.1</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>				
Dirección Técnica.	10.00%		238,278.11	
Gastos Administrativos.	3.00%		71,483.43	
Seguros, Póliza y Fianzas.	4.00%		95,311.25	
Transporte de Materiales y Equipos.	1.00%		23,827.81	
Ley 6/86.	1.00%		23,827.81	
Codia.	0.10%		2,382.78	
Supervisión.	5.00%		119,139.06	
ITBIS en base a Dirección Técnica.	18.00%		42,890.06	
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>				<b>617,140.31</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>2,999,921.44</b>
<b>TOTAL A CONTRATAR RD\$</b>				<b>2,999,921.44</b>

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde)

Elaborado por:

*Relyn Ant. de la Paz*  
Ing. Relyn Ant. De la Paz.  
Presupuestista,AMSC.

Revizado y Autorizado por:

*Manuel De Jesús Dipré Olivo*  
Ing. Manuel De Jesús Dipré Olivo.  
Director de Obras Públicas,AMSC.







# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Gestión 2024-2028

Presupuesto Participativo 2025

San Cristóbal R.D

18 de noviembre 2025

					RDS	2,999,998.76
Proyecto	Intervención de Cañada. Sector Bella Vista.					
Ubicación	Sector. Bella Vista.					
Provincia	San Cristóbal, R.D.				Fecha	11/11/2024
No.	Descripción de Partida	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)	
<b>1.00</b>	<b>Preliminares.</b>					
1.01	Caseta de materiales.	1.00	PA	36,000.00	36,000.00	
1.02	Replanteo Topográfico general.	1.000	PA	32,440.00	32,440.00	
1.03	Letreros Identificación de Obra (4' x 5').	1.00	PA	25,000.00	25,000.00	
1.04	Letreros Identificación de Peligro Obra. (4' x 2').	2.00	Uds	10,000.00	20,000.00	
1.05	Movimiento de materiales Internos.	1.00	PA	70,000.00	70,000.00	
	<b>Sub-total 1</b>				<b>183,440.00</b>	
<b>2.00</b>	<b>Movimiento de Tierra:</b>					
2.10	Demolición de hormigón existente.	24.48	m3	1,868.94	45,751.65	
2.20	Excavación de material inservible a mano.	400.00	m3	543.00	217,200.00	
2.30	Excavación de material Con equipo.	250.00	m3	280.00	70,000.00	
2.40	Bote de Material de demolición esp = 1.30	31.82	m3	330.00	10,500.60	
2.50	Bote de Material Inservible esp = 1.15	747.50	M³	330.00	246,675.00	
2.60	Suministro, Regado, Nivelado y compactado de material de relleno C/ Equipo.	120.00	M³	992.00	119,040.00	
2.70	Material de Reposición.	150.00	m3	290.00	43,500.00	
2.80	Desmante de Tuberías existente. (20.00 Uds.)	1.00	Pa	23,452.00	23,452.00	
	<b>Sub-total 2</b>				<b>776,119.25</b>	
<b>3.00</b>	<b>Hidráulica.</b>					
<b>1.0</b>	<b>Construcción de Conducto de caudal en (Hormigón y block de 6" con geometría de (1.50x1.80) L=80Mts.</b>					
1.01	Losa de Fondo e = 0.12, Q = 1.70 qqs/M³	14.40	M³	14,143.14	203,661.22	
1.02	Losa de Techo e = 0.12, Q = 2.10 qqs/M³	14.40	M³	20,857.04	300,341.38	
1.03	De 8" con Cámaras Llenas y Bastones 3/8" a 0.60 Mts	240.00	M²	1,885.90	452,616.00	
1.04	Pañete Pulido Interior Muros	240.00	M²	445.43	106,903.20	
1.05	Fino Losa de Fondo Pulido	88.00	M²	746.67	65,706.96	
1.06	Suministro y Colc. De Rejillas en barras de 3/4".	12.00	Uds	3,500.00	42,000.00	
1.07	Suministro y Colocación de tapas de inspección de hormigón (0.80 x 0.80) mts.	5.00	Ud.	4,500.00	22,500.00	
					<b>1,193,728.76</b>	
<b>2.0</b>	<b>Construcción de Registro Principal de Impacción (2.40 x 2.40)mts, h = 1.70 Mts.</b>					
2.01	Replanteo	1.00	P.A	2,500.00	2,500.00	
2.02	Excavación Material No Clasificado	11.52	M³	543.00	6,255.36	
2.03	Bote de Material Inservible e = 1.21	13.94	M³	330.00	4,600.20	
2.04	Losa de Fondo e = 0.12, Q = 1.70 qqs/M³	0.69	M³	14,143.14	9,758.77	
2.05	Losa de Techo e = 0.15, Q = 4.35 qqs/M³	0.86	M³	20,857.04	17,937.05	
2.06	De 8" con Cámaras Llenas y Bastones 3/8" a 0.60 Mts	17.28	M²	1,885.90	32,588.35	
2.07	Pañete Pulido Interior Muros	17.28	M²	445.43	7,697.03	
2.08	Fino Losa de Fondo Pulido	3.61	M²	746.67	2,695.48	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

2.09	Zabaletas Verticales	7.20	MI	172.54	1,242.29
2.10	Zabaletas Horizontales.	7.60	MI	172.54	1,311.30
2.11	Suministro y Colc. De Rejillas en barras de 3/4".	2.00	Uds	3,500.00	7,000.00
2.12	Suministro y Colocación de tapas de inspección de hormigón (0.80 x 0.80) mts.	1.00	Ud.	4,500.00	4,500.00
<b>Sub-total 3</b>					<b>98,085.83</b>
<b>Sub-total 3</b>					<b>1,291,814.59</b>
<b>4.00</b>	<b>Limpieza Final y Bote.</b>	1.00	P.A	18,000.00	18,000.00
<b>Sub-total 4</b>					
<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>					<b>2,269,373.84</b>
	Imprevistos	5.00%			113,468.69
<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>					<b>2,382,842.53</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
	Dirección Técnica	10.0%			238,284.25
	Gastos Administrativos	3.0%			71,485.28
	Seguros, Póliza y Fianzas	4.0%			95,313.70
	Transporte de Materiales y Equipos	1.0%			23,828.43
	Ley 6/86	1.0%			23,828.43
	Supervisión	5.0%			119,142.13
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18.0%			42,891.17
	Codia.	0.10%			2,382.84
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>617,156.23</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>2,999,998.76</b>
<b>TOTAL A CONTRATAR RD\$</b>					<b>2,999,998.76</b>

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde)

Elaborado por:

*Relyn Ant. de la Paz*  
**Ing. Relyn Ant. De la Paz.**  
Presupuestista,AMSC.

Revizado y Autorizado por:

*Manuel De Jesús Dipré Olivo*  
**Ing. Manuel De Jesús Dipré Olivo.**  
Director de Obras Públicas,AMSC.



Escaneado con CamScanner



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

					RD\$ 2,999,928.02
Proyecto:		Construcción de Aceras y Contenes Sector. El Moscú.			
Ubicación:		Sector. Los Coquitos. El Moscú.			
Provincia:		San Cristóbal, R.D.			Fecha. 30/07/2024
No.	Descripción de Partida	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
<b>1.00</b>	<b>Preliminares.</b>				
1.01	Caseta de materiales.	1.00	PA	36,000.00	36,000.00
1.02	Replanteo Topográfico general.	1.000	PA	40,000.00	40,000.00
1.03	Letreros Identificación de Obra (4" x 2").	1.00	PA	25,000.00	25,000.00
1.04	Letreros Identificación de Peligro Obra. (4" x 2").	2.00	Uds	10,000.00	20,000.00
	<b>Sub-total 1</b>				<b>121,000.00</b>
<b>2.00</b>	<b>Movimiento de Tierra</b>				
2.01	Limpieza con equipo.	2,000.00	M2	24.00	48,000.00
2.02	Excavación de material inservible a mano.	87.00	M3	543.00	47,241.00
2.03	Bote de material producto de la excavación. Esp=1.15	294.40	M3	330.00	97,152.00
2.04	Suministro, regado, nivelado y compactado de material de Relleno caliches/ maquito. (Aceras).	90.00	M3	1,192.00	107,280.00
	<b>Sub-total 2</b>				<b>299,673.00</b>
<b>3.00</b>	<b>Hormigón.</b>				
3.01	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.12),en hormigón fc=180kg/cm2, C/ligadora.	800.00	Mts.	1,161.51	929,208.00
3.02	Construcción de Aceras en Hormigón, fc= 180kg/cm2, C/ligadora e=0.10 mts, a=1.0 mts.	600.00	M2	1,129.38	677,628.00
3.03	Terfort para contenes.	36.86	M3	2,370.15	87,363.73
	<b>Sub-total 3</b>				<b>1,694,199.73</b>
<b>4.00</b>	<b>Construcción de Badenes.</b>				
<b>1.0</b>	<b>Construcción de Badén, No.1, (2.0 mts, h=0.50 mts.)</b>				
1.01	Replanteo	1.00	PA	2,500.00	2,500.00
1.02	Demolición de Baden existente.	7.00	M3	659.00	4,613.00
1.03	Excavación de Material Inservible.	7.00	M3	543.00	3,801.00
1.04	Bote de material producto de la demolición esp.=1.30	9.17	m3	340.00	3,117.80
1.05	Bote de material inservible esp.=1.21	8.47	M3	340.00	2,879.80
1.06	Hormigón 180 kg/cm2, C/ ligadora , (7.0 m x 2.0 m), e=0.20 m. @ 3/8" a =( 0.20x 0.20) mts.	2.80	m3	12,503.22	35,009.02
1.07	Hormigón ciclópeo para badén e=0.30 m.	4.20	m3	3,968.71	16,668.58
					<b>68,589.20</b>
<b>2.0</b>	<b>Construcción de Badén, No. 2, (2.0 mts, h=0.50 mts.).</b>				
2.01	Replanteo	1.00	PA	2,500.00	2,500.00
2.02	Excavación de Material Inservible.	7.00	M3	543.00	3,801.00
2.03	Bote de material inservible esp.=1.21	8.47	M3	340.00	2,879.80
2.04	Hormigón 180 kg/cm2, C/ ligadora , (7.0 m x 2.0 m), e=0.20 m. @ 3/8" a =( 0.20x 0.20) mts.	2.80	m3	12,503.22	35,009.02
2.05	Hormigón ciclópeo para badén e=0.30 m.	4.20	m3	3,968.71	16,668.58
					<b>60,858.40</b>
	<b>Sub-total 4</b>				<b>129,447.60</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

<b>5.00</b>	<b>Limpieza Final.</b>	1.00	PA	25,000.00	25,000.00
	<b>Sub-total 5</b>				25,000.00
<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>					<b>2,269,320.33</b>
	Imprevistos	5.00%			113,466.02
<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>					<b>2,382,786.35</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
	Dirección Técnica	10.0%			238,278.64
	Gastos Administrativos	3.0%			71,483.59
	Seguros, Póliza y Fianzas	4.0%			95,311.45
	Transporte de Materiales y Equipos	1.0%			23,827.86
	Ley 6/86	1.0%			23,827.86
	Supervisión	5.0%			119,139.32
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18.0%			42,890.16
	Codia.	0.10%			2,382.79
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>617,141.67</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>2,999,928.02</b>
<b>TOTAL A CONTRATAR RD\$</b>					<b>2,999,928.02</b>

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde)

Elaborado por:

*Relyn Ant. de la Paz*  
Ing. Relyn Ant. De la Paz.  
Presupuestista,AMSC.

Revizado y Autorizado por:

*Manuel De Jesús Dipré Olivo*  
Ing. Manuel De Jesús Dipré Olivo.  
Director de Obras Públicas,AMSC.



Escaneado con CamScanner



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**

San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

Presupuesto: Intervención de Cañada, (Muros Laterales), Sector. Los Americanos.				Monto R\$ 2,999,999.34	
Ubicación: Sector. Los Americanos. Madre Vieja.					
Provincia: San Cristóbal R.D:				Fecha 30-10-2024	
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
<b>1.00</b>	<b>Preliminares</b>				
1.01	Caseta de Materiales.	1.00	PA	30,000.00	30,000.00
1.02	Replanteo Topográfico.	1.00	PA	30,000.00	30,000.00
1.03	Fumigación	1.00	PA	40,000.00	40,000.00
1.04	Letrero Identificación de Obra 4' x 5'	1.00	Uds.	25,000.00	25,000.00
1.05	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando),2' x 4'	2.00	Uds.	10,000.00	20,000.00
1.06	Movimiento de materiales internos.	1.00	PA	60,000.00	60,000.00
	<b>Sub-Total 1</b>				<b>205,000.00</b>
<b>2.00</b>	<b>Piso.</b>				
2.01	Desbroce de maleza.(Corte de Maleza).	440.00	m2	36.00	15,840.00
2.02	Limpieza de Piso Existente.	210.00	m3	543.00	114,030.00
2.03	Bote de la Limpieza.	254.10	m3	450.00	114,345.00
2.04	Excavación de nuevo piso.	110.00	m3	470.00	51,700.00
2.05	Bote de materiales Inservibles. Esp=1.21	133.10	m3	450.00	59,895.00
2.06	Suministro, regado y compactado de Material de relleno (caliches).	149.00	m3	972.00	144,830.43
2.07	Losa de Piso (100 x 5.0 x 0.15). Con malla electrosordada.	539.09	m2	1,570.52	846,644.79
2.08	Manejo de Agua Sucia.	1.00	PA	80,000.00	80,000.00
	<b>Sub-Total 2</b>				<b>1,427,285.22</b>
<b>3.00</b>	<b>Encaches.</b>				
3.01	Encache (200 x 2.5)Mts.	500.00	m2	1,039.78	519,889.07
3.02	Suministro, regado y compactado de Material de relleno (caliches).	100.00	m3	972.00	97,200.00
	<b>Sub-Total 3</b>				<b>617,089.07</b>
<b>4.00</b>	<b>Limpieza Final y Bote</b>	1.00	PA	20,000.00	20,000.00
	<b>Sub-Total 4</b>				<b>20,000.00</b>
<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>					<b>2,269,374.29</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**Gestión 2024-2028**  
**Presupuesto Participativo 2025**


San Cristóbal R.D  
18 de noviembre 2025

<b>Partidas de Imprevistos.</b>	<b>5.00%</b>		<b>113,468.7</b>
<b>SUB - TOTAL GENERAL RD\$</b>			<b>2,382,843.0</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			
Dirección Técnica.	10.00%		238,284.30
Gastos Administrativos.	3.00%		71,485.29
Seguros, Póliza y Fianzas.	4.00%		95,313.72
Transporte de Materiales y Equipos.	1.00%		23,828.43
Ley 6/86.	1.00%		23,828.43
Codia.	0.10%		2,382.84
Supervisión.	5.00%		119,142.15
ITBIS en base a Dirección Técnica.	18.00%		42,891.17
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>			<b>617,156.34</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2,999,999.34</b>
<b>TOTAL A CONTRATAR RD\$</b>			<b>2,999,999.34</b>


Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde)

Elaborado por:

  
Ing. Relyn Ant. De la Paz.  
Presupuestista,AMSC.

Revizado y Autorizado por:

  
Ing. Manuel De Jesús Dipré Olivo.  
Director de Obras Públicas,AMSC.

