

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO**

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



28 de noviembre del 2025

A: **Lic. José Ulises Rodríguez**  
Alcalde

De: **Ing. René Martínez**  
Encargado Ingeniería/Planeamiento Urbano/Obras

Asunto: Informe estudio prefactibilidad de propuestas para el presupuesto participativo municipal

Anexos: Expediente con presupuesto según propuesta

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos aprobados para el PPM de este año, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo a la visita a *nueve* [9] por el equipo de ingenieros asignado para este levantamiento a los lugares definidos para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas en cada comunidad; tomando como referencia el monto máximo por proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que *nueve* [9] proyectos cumplen con el requisito técnico y financiero para su ejecución de parte del ayuntamiento.

Sin otro particular; anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que considere más pertinente;

Atentamente,



**Ing. René A. Martínez**  
Subdirector de Obras Públicas Municipales





# AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
PROYECTO: ADECUACION DE ESPACIO DEPORTIVO  
UBICACION: ENSANCHO BERMUDEZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO.

PRESUPUESTO BASE						
NO.	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	PRELIMINARES					RD\$ -
1.1	LIMPIEZA GENERAL DEL AREA A INTERVENIR, INCLUYE BOTE DE MATERIAL- DETALLAR PA EN ANALISIS DE COSTO	1.00	PA		\$ -	
1.2	REPLANTEO, MARCADO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - DETALLAR PA EN ANALISIS DE COSTO	1.00	UND		\$ -	
1.3	CORTE Y DESTRONQUE DE ARBOLES- INCLUYE BOTE	3.00	UNDS		\$ -	
1.4	DEMOLICION DE PEDESTALES CON COMPRESOR (INCLUIR BOTE)	6.30	M3		\$ -	
1.5	DESMONTE DE POSTES DE HORMIGON ( USO DE GRUA)	4.00	UNDS		\$ -	
1.6	DEMOLICIONES GENERALES ( GRADAS, CANCHA, BAÑOS Y OFICINA, AREA VERDE, RAMPA Y ESCALONES)	424.65	M3		\$ -	
1.7	BOTES GENERALES	1083.96	M3		\$ -	
	AREA DE CANCHA - EXPLANADA					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					RD\$ -
2.1	EXCAVACION PARA CANCHA CON EQUIPO	181.20	M3		\$ -	
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	96.64	M3		\$ -	
3	HORMIGON EN					RD\$ -
3.1	EXPLANADA DE JUEGO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10X10 E=0.14 HORMIGON INDUSTRIAL 210KG/CM2.	604.00	M2		\$ -	
4	PINTURA					RD\$ -
4.1	PINTURA PREPARADA, ESPECIAL PARA CANCHA, EAGLE PAINT (TENNIS COURT) CON DISEÑO A DEFINIR EN EJECUCION (INCLUYE PINTURA BASE PRIMER WHITE SUPERIOR EAGLE PAINT) - INCLUYE 3 MANOS DE PINTURA - PINTURA MURALIZADA LOGO DE AYUNTAMIENTO Y SANTIAGO AVANZA	604.00	M2		\$ -	
4.2	PINTURA EN LINEAS DE LA CANCHA (INCLUYE PINTURA BASE) - INCLUYE 3 MANOS DE PINTURA	350.00	ML		\$ -	
4.3	REPLANTEO DE DISEÑO ESPECIAL EN EXPLANADA DE LA CANCHA CON DISEÑO INNOVADOR -DETALLAR PA EN ANALISIS DE COSTO - PINTURA MURALIZADA - INCLUYE MOLDES DE SANTIAGO AVANZA Y ENS. ESPAILLAT, LETRAS Y DISEÑO MONUMENTO SANTIAGO, 3 MANOS DE PINTURA ( VER DETALLES EN PLANO)	1.00	UND		\$ -	
	CONSTRUCCION DE PICHON PEDESTALES DE CANCHA					
5	MOVIMIENTO DE TIERRA					RD\$ -
5.1	EXCAVACION	1.22	M3		\$ -	
5.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	0.45	M3		\$ -	
6	HORMIGON EN:					RD\$ -
6.1	ZAPATA DE PICHON 180KG/CM2 E=0.25M (VER DETALLES EN PLANO)	0.32	M3		\$ -	
6.2	PICHON DE COLUMNA 180KG/CM2 (VER DETALLES EN PLANO)	0.30	M3		\$ -	
7	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					RD\$ -
7.1	FRAGUACHE	8.00	M2		\$ -	
7.2	PAÑETE	8.00	M2		\$ -	
7.3	CANTOS	16.00	ML		\$ -	
7.4	MOCHETAS	10.00	ML		\$ -	
8	CONSTRUCCION DE TECHADO					RD\$ -
8.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHO EN ALUZIC CALIBRE #22, VIGAS METALICAS W16X26, VIGAS U, CORREAS TIPO Z-8" (1/16"), COLUMNAS METALICAS W16X32, TILLA DE 1/2", CIERRE LATERAL EN ALUZINC Y MALLA RÉTICULADA EN LA PARTE SUPERIOR EN TODO EL PERIMETRO COMO INDICA EL PLANO (INCLUIR DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MISMO PARA LA OFERTA, USO DE GRUA Y DEMAS MATERIALES DE INSTALACION, ANCLAJES DE COLUMNAS CON HORMIGON Y SUS PICHONES, PINTURA, ETC) DETALLAR TODO EN ANALISIS DE COSTO	990.00	M2		\$ -	
9	INSTALACIONES ELECTRICAS					RD\$ -
9.1	REFLECTORES 300W HP WINNER (incluye cableado, tuberías EMT DE 1", mano de obra instalacion general, accesorios de instalacion general, FOTOCELDAS, ADAPTADORES,) USO DE GRUA DE SER NECESARIO - DETALLAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO	20.00	UNDS		\$ -	



9.2	REFLECTORES 50 W HP WINNER PARED FRONTAL (incluye cableado, tuberías EMT 1", mano de obra instalación general, accesorios de instalación general, FOTOCELDA, ADAPTADORES,) USO DE GRUA DE SER NECESARIO - DETALLAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO	4.00	UNDS		\$ -	
9.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBILLAS CON ZOCALO - INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION GENERAL, MANO DE OBRA	4.00	UNDS		\$ -	
9.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE BRAKERS 32 POLOS ( INCLUYE BRAKER Y ACCESORIOS DE INSTALACION)	1.00	UND		\$ -	
9.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V Y SALIDA	14.00	UNDS		\$ -	
9.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES SENCILLOS	2.00	UNDS		\$ -	
	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA CERRAR PERIMETRO DE CANCHA ( VER DETALLES EN PLANO)					
10	MOVIMIENTO DE TIERRA					RD\$ -
10.1	EXCAVACION DE MATERIAL DE MURO Y COLUMNA	137.27	M3		\$ -	
10.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO DE REPOSICION	122.02	M3		\$ -	
11	HORMIGON EN:					RD\$ -
11.1	ZAPATA CONTINUA DE MURO (0.45X0.25) (VER DETALLES ESTRUCTURALES EN PLANOS) F'C=210KG/CM2 HORMIGON INDUSTRIAL	8.75	M3		\$ -	
11.2	ZAPATA DE COLUMNA (VER DETALLES ESTRUCTURALES EN PLANOS) F'C=210KG/CM2 HORMIGON INDUSTRIAL	26.00	M3		\$ -	
11.3	VIGA DE AMARRE (VA) EN CORONACIÓN DE MUROS 20X20	3.11	M3		\$ -	
11.4	COLUMNAS DE AMARRES CA2 (20X20)	2.6	M3		\$ -	
12	MUROS DE BLOQUES					RD\$ -
12.1	BLOQUES DE 8" B.N.P.	62.24	M2		\$ -	
12.2	BLOQUES DE 8" S.N.P.	194.50	M2		\$ -	
13	TERMINACION DE SUPERFICIE					RD\$ -
13.1	FRAGUACHE	389.00	M2		\$ -	
13.2	PAÑETE ( VIOLINADO AMBAS CARAS)	389.00	M2		\$ -	
13.3	CANTOS EN MURO DE VERJA	165.60	ML		\$ -	
13.4	MOCHETAS EN MURO DE VERJA	82.80	ML		\$ -	
13.5	ZABALETA EN MURO DE VERJA	77.80	ML		\$ -	
13.6	PINTURA ACRILICA TROPICAL PREPARADA EN MURO COMPLETO - INCLUYE PINTURA BASE, Y DOS MANOS DE PINTURA COLOR A DEFINIR EN EJECUCION DEL PROYECTO	405.56	M2		\$ -	
13.7	ALAMBRE DE TRINCHERA SOBRE MURO PERIMETRAL	77.80	ML		\$ -	
	CONSTRUCCION DE GRADA, BAÑOS, DEPOSITO Y OFICINA					
14	MOVIMIENTO DE TIERRA					RD\$ -
14.1	EXCAVACION DE MATERIAL DE MURO Y COLUMNA	30.81	M3		\$ -	
14.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	12.85	M3		\$ -	
15	HORMIGON EN:					RD\$ -
15.1	ZAPATA CONTINUA DE MURO (0.45X0.25) F'C=210KG/CM2 HORMIGON INDUSTRIAL	12.95	M3		\$ -	
15.2	ZAPATA DE COLUMNA (0.20X0.20) F'C=210KG/CM2 HORMIGON INDUSTRIAL	3.50	M3		\$ -	
15.3	VIGA DE AMARRE (VA) EN CORONACIÓN DE MUROS 20X20 F'C=210KG/CM2 HORMIGON INDUSTRIAL	0.75	M3		\$ -	
15.4	COLUMNAS DE AMARRES (20X20)	1.26	M3		\$ -	
15.5	DINTEL 20X20 F'C=210KG/CM2 HORMIGON INDUSTRIAL	0.18	M3		\$ -	
15.6	LOSAS EN SENTADERAS TERMINACION FROTADA E=0.10M 3/8"@0.25m AD HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2	12.03	M3		\$ -	
15.7	TORTA DE PISO E=0.10 (CHAPAPOTE) CON MALLA ELECTROSOLDADA (D 2.5X2.5X150X150) F'C=210KG/CM2 HORMIGON INDUSTRIAL	68.44	M2		\$ -	
16	MUROS DE BLOQUES					RD\$ -
16.1	BLOQUES DE 8" B.N.P. CON TODOS LOS HUECOS LLENOS 3/8 @0.40	52.90	M2		\$ -	
16.2	BLOQUES DE 8" S.N.P. CON TODOS LOS HUECOS LLENOS 3/8 @0.40	119.45	M2		\$ -	
16.3	BLOQUES DE 8" EN FACHADA DE GRADA 3/8 @0.40	16.92	M2		\$ -	
16.4	BLOQUES DE 4" PARA TAPAR ESPACIOS EN GRADAS	55.68	M2		\$ -	
17	TERMINACION DE SUPERFICIE					RD\$ -
17.1	FRAGUACHE	384.10	M2		\$ -	
17.2	PAÑETE	384.10	M2		\$ -	
17.3	CANTOS	642.40	ML		\$ -	
17.4	MOCHETAS	170.80	ML		\$ -	
17.5	PISO EN CERAMICA EUROPEA DE BUENA CALIDAD EN PISO	68.44	M2		\$ -	
17.6	ZOCALOS EUROPEO DE BUENA CALIDAD	70.40	ML		\$ -	
17.7	PINTURA ACRILICA EN GRADA - DOS MANOS - (INCLUYE PINTURA BASE) - COLOR A DEFINIR EN EJECUCION DEL PROYECTO) INCLUYE DISEÑO PARECIDO A CANCHA	359.22	M2		\$ -	
17.8	PINTURA ACRILICA EN MURO - DOS MANOS - (INCLUYE PINTURA BASE) - COLOR A DEFINIR EN EJECUCION DEL PROYECTO	267.28	M2		\$ -	



17.9	PINTURA EN TECHO - INCLUYE PINTURA BASE	110.20	M2		\$ -	
18	INSTALACIONES SANITARIAS					RD\$ -
18.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS DE PEDESTAL CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACION Y SALIDA (VER LINEA DE CONEXIÓN EN PLANOS) (INCLUYE SU ANGULAR DE 3/4")	4.00	UNDS		\$ -	
18.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACION Y SALIDA (VER LINEA DE CONEXIÓN EN PLANOS) (INCLUYE SU ANGULAR DE 3/4")	3.00	UNDS		\$ -	
18.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ORINAL CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACION Y SALIDA (VER LINEA DE CONEXIÓN EN PLANOS) (INCLUYE SU ANGULAR DE 3/4")	1.00	UND		\$ -	
18.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SDR 41 DE SEMIPRESION 4" - INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, MANO DE OBRA	50.00	ML		\$ -	
18.5	ACOMETIDA DE AGUA POTABLE, TUBERIA PVC SDR 41 DE PRESION 3/4" - INCLUYE MANO DE OBRA	80.00	ML		\$ -	
18.6	SUMINISTRO Y COLOCACION LLAVE DE PASO 3/4" - INCLUYE PIEZAS DE INSTALACION Y MANO DE OBRA	3.00	UNDS		\$ -	
18.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRIFOS PARA JARDIN. - INCLUYE MANO DE OBRA, TUBERIA SOTERRADA, Y TODO LO RELACIONADO A LA PARTIDA.	2.00	UNDS		\$ -	
18.8	TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2 PVC - INCLUYE MANO DE OBRA ( INCLUYE EXCAVACION, RELLENO DE REPOSICION	80.00	ML		\$ -	
18.9	TUBERIA DE VENTILACION DE 3" - INCLUYE PIEZAS DE INSTALACION Y MANO DE OBRA	50.00	ML		\$ -	
18.10	DESAGUE DE PISO CON REGILLA ACERO INOXIDABLE DE 2" - INCLUYE PIEZAS DE INSTALACION Y MANO DE OBRA	2.00	UNDS		\$ -	
18.11	CAMARA DE INSPECCION (REGISTROS) 0.70x0.70x0.70 CALICHE (VER LINEA DE CONEXIÓN EN PLANOS)	4.00	UNDS		\$ -	
19	PUERTAS Y VENTANAS					RD\$ -
19.1	SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA SENCILLA EN POLIMENTAL (INCLUYE LLAVINES)	4.00	UNDS		\$ -	
19.2	VENTANAS SENCILLAS EN ALUMINIO EN BAÑOS Y OFICINAS	49.93	P2		\$ -	
19.3	PORTONES EN HIERRO CON RIEL EN PERFILES 2X4, TOLA DE 1/20 Y MALLA RETICULADA, Y PERFILES DE 1 1/2"X 1 1/2" CON HERRAJE	77.00	M2		\$ -	
	AREA DE GYM, AREA DE LLEGADA Y AREA LIBRE					RD\$ -
20	MOVIMIENTO DE TIERRA					RD\$ -
20.1	EXCAVACION PARA CANCHA CON EQUIPO	68.10	M3		\$ -	
20.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	45.40	M3		\$ -	
21	HORMIGON EN					RD\$ -
21.1	AREA DE GYM Y AREA DE LLEGADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10X10 E=0.14 HORMIGON INDUSTRIAL 210KG/CM2.	150.00	M2		\$ -	
21.2	TORTA DE PISO EN AREA LIBRE E=0.10 (CHAPAPOTE) CON MALLA ELECTROSOLDADA (D 2.5X2.5X150X150) F'C=210KG/CM2 HORMIGON INDUSTRIAL	77.00	M2		\$ -	
22	AREA DE ESCALERA Y RAMPA					RD\$ -
22.1	CONSTRUCCION DE ESCALERA EN HORMIGON DESDE CERO (INCLUIR EXCAVACION, RELLENO DE REPOSICION, HORMIGONES EN ZAPATA, EN HUELLA, CONTRAHUELLA, RAMPA EN ESCALERA Y LATERAL, MURO DE BLOCKS DE 8", BARANDAS EN HIERRO (TODO INCLUIDO, DETALLAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO) TODO COSTO VER DETALLES EN PLANOS	1.00	UND		\$ -	
23	JARDINERIA (INCLUYE MANTENIMIENTO Y REGADO CON AGUA DE LAS PLANTAS HASTA ENTREGAR LA OBRA)					RD\$ -
23.1	PALMA DACTILERA DE 25 PIES DE TRONCO	5.00	UNDS		\$ -	
23.2	PIEDRAS DE 4" BLANCAS	50.00	M2		\$ -	
23.3	TRINITARIAS CON FLORES MORADAS OSCURAS DE 4 PIES	150.00	UNDS		\$ -	
23.4	TIERRA NEGRA	10.00	M3		\$ -	
23.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAN COVER-PLASTICO PARA EVITAR QUE SUBA MALEZA (AISLANTE PLASTICO)	50.00	M2		\$ -	
23.6	REFLECTORES HP WINNER PARA PALMAS DE 50 WATTS 5000K CON PROTECTORES EN HIERRO	5.00	UNDS		\$ -	
24	MISCELANEOS					RD\$ -
24.1	LETRERO DE OBRA EN VYNIL TIPO BANNER DE TAMAÑO 6X8 PIES CON PERFILES 3X3 PULGADAS EN HIERRO GALVANIZADO - INCLUYE EXCAVACION Y VACIADO EN HORMIGON PARA ANCLAJE DE PERFILES - DETALLAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO	1.00	UNDS		\$ -	
24.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLEROS FIBRA DE VIDRIO TRANSLUCIDO (INCLUYE CANASTO- ARO CON RESORTE PROFESIONAL - ROTULADO DE TABLERO, RIGIDIZADORES DE 3/8") - DETALLAR EN ANALISIS DE COSTO	2.00	UNDS		\$ -	



24.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PEDESTAL DE CANASTO EN HIERRO ( INCLUYE PERFIL RECTANGULAR GALVANIZADO DE 10X10", 1X1", PERFIL RECTANGULAR GALVANIZADO 1X2", PLACA TAPON DE 1/4", LOGO DE ALCALDIA DE SANTIAGO) VER DETALLES EN PLANO, (DETALLAR EN ANALISIS DE COSTO)	2.00	UNDS		\$	-
24.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE NYLON (10 CM DE LADO) INCLUYE MARCA VERTICAL LATERAL, BANDA DE TELA BLANCA A = 5 CM Y 2 TUBOS F" G" Ø 2" PARA MALLA DE VOLLEYBALL CON ARANDELAS SOLDADAS 1X1" (INCLUYE INSTALACION Y ANCLAJE) VER DETALLES EN PLANO	1.00	UND		\$	-
24.5	TARJA IDENTIFICADORA DE PROYECTO EN TOLA DE 1/4 (VER DETALLE EN PLANOS)	1.00	UND		\$	-
24.6	CAMBIO DE SENTIDO DE ESCALERA EN HIERRO (DESMONTE Y COLOCACION)	1.00	UND		\$	-
24.7	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL INCLUYE BOTE - DETALLAR PA EN ANALISIS DE COSTO	1.00	PA		\$	-
24.8	LETREROS PARA IDENTIFICAR BAÑOS, OFICINA Y DEPOSITO - DETALLAR PA EN ANALISIS DE COSTO	4.00	UNDS		\$	-
SUB - TOTAL						RD\$ -
25	GASTOS INDIRECTOS					RD\$ -
25.1	DIRECCION TECNICA	10.00	%	\$	-	\$ -
25.2	ITBIS	18.00	%	\$	-	\$ -
25.3	CODIA	0.001	%	\$	-	\$ -
25.4	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00	%	\$	-	\$ -
25.5	TRANSPORTE	2.50	%	\$	-	\$ -
25.6	IMPREVISTOS	5.00	%	\$	-	\$ -
25.7	FIANZAS Y SEGUROS	1.00	%	\$	-	\$ -
25.8	LEY DE PENSION Y JUBILACION	1.00	%	\$	-	\$ -
TOTAL GENERAL						RD\$20,000,000.00

NOTA: 1- Los imprevistos solo serán utilizados vía autorización escrita por la Dirección (Director) del departamento de Obras Públicas Municipales.  
2- Los cambios en las partidas presupuestadas y de volumetría presupuestadas en el presupuesto base solo podrán hacerse con una orden de cambio emitida por el departamento de Obras Públicas Municipales.  
3- La limpieza final y el letrero de la obra serán requisitos indispensables de la misma.  
4- Las Ordenes de cambio se elaborarán por la Dirección del departamento de Obras Públicas Municipales, firmada por el Director de la misma.







# AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
PROYECTO: PARQUE INFANTIL  
UBICACION: VUELTA LARGA (LOS SALADOS), MUNICIPIO DE SANTIAGO.

NO.	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	PRELIMINARES					\$ -
1.1	LIMPIEZA INICIAL DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE CORTE MALEZA Y DE CAPA VEGETAL, FULMIGACION INTESA, BOTE), CONSIDERAR LAS VISITAS NECESARIAS ANTES DE REALIZAR EL DETALLE DEL ANALISIS DE COSTO- DETALLAR PA EN ANALISIS DE COSTO	1.00	PA		\$ -	
1.2	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE TODO EL SOLAR Y TODO LO EXISTENTE EN EL LUGAR, INCLUYE REPLANTEO Y MARCADO (EN CASO DE SER NECESARIO, CONTEMPLAR VISITAS NECESARIAS) - DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO	1.00	UND		\$ -	
1.3	TALA Y DESTRONQUE DE ARBOLES GRANDES - INCLUYE BOTE Y USO DE MAQUINARIA U GRUA DE SER NECESARIO	13.00	UNDS		\$ -	
1.4	PODA DE ARBOLES- TOMAR EN CONSIDERACION RETIRO DE COMEJEN EXISTENTE- VISTAR LUGAR	16.00	UNDS		\$ -	
1.5	BOTE GENERAL	243.84	M3		\$ -	
1.6	DESMONTE Y TRASALDO DE TRINCHERA A LA GALLERA, 70.43 ML	1.00	VIAJE		\$ -	
	CONSTRUCCION DE SENDEROS					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
2.1	EXCAVACION DE MATERIAL	37.73	M3		\$ -	
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	18.86	M3		\$ -	
3	HORMIGON EN:					\$ -
3.1	SENDEROS E=0.10M - TERMINACION BARRIDA CON VIOLINADOS - HORMIGON 210 KG/CM2- INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 10X10	188.63	M2		\$ -	
4	TERMINACION DE SUPERFICIE					\$ -
4.1	PINTURA EAGLE PAINT, NARANJA, CATALOGO ELEMENTS (RESIST FLOOR PINTURA EXPOSICA DE 1 -VER DISEÑO EN PLANO COMPONENTE.) 3 MANOS DE PINTURA	106.78	M2		\$ -	
4.2	PINTURA EAGLE PAINT, BEIGE, CATALOGO ELEMENTS (RESIST FLOOR PINTURA EXPOSICA DE 1 -VER DISEÑO EN PLANO COMPONENTE.) 3 MANOS DE PINTURA	111.62	M2		\$ -	
4.3	PINTURA EAGLE PAINT, GRIS, CATALOGO ELEMENTS (RESIST FLOOR PINTURA EXPOSICA DE 1 -VER DISEÑO EN PLANO COMPONENTE.) 3 MANOS DE PINTURA	51.74	M2		\$ -	
	CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGO					
5	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
5.1	EXCAVACION DE MATERIAL	66.65	M3		\$ -	
5.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	33.33	M3		\$ -	
6	HORMIGON EN:					\$ -
6.1	CHAPAPOTE E=0.10M - TERMINACION BARRIDA CON VIOLINADOS - HORMIGON 210 KG/CM2- INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 10X10 - - VER DISEÑO EN PLANO	333.25	M2		\$ -	
7	JUEGOS INFANTILES					\$ -
7.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRUSEL ANTIVANDALICO (INCLUYE EXCAVACION DE 1.00X1.00X1.00, MATERIAL DE RELLENO, HORMIGON PARA ANCLAJE DE LOS MISMOS) - TODO COSTO - DESGLOSAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO - VER DISEÑO EN PLANO	1.00	UND		\$ -	
7.2	SUMINISTRO Y COLOCACION SUBE Y BAJA CURVO VER DETALLE EN PLANO (INCLUYE EXCAVACION 1X1X1, HORMIGON PARA ANCLAJE DE LOS MISMOS) - TODO - DESGLOSAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO - VER DISEÑO EN PLANO	2.00	UNDS		\$ -	
7.3	SUMINISTRO Y COLOCACION COLUMPIO CURVO TRIPLE (INCLUYE EXCAVACION DE 1.00X1.00X1.00, MATERIAL DE RELLENO, HORMIGON PARA ANCLAJE DE LOS MISMOS) - TODO COSTO - DESGLOSAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO - VER DISEÑO EN PLANO	1.00	UND		\$ -	



7.4	SUMINISTRO Y COLOCACION PIRAMIDE CUADRANGULAR (INCLUYE EXCAVACION DE 1.00X1.00X1.00, MATERIAL DE RELLENO, HORMIGON PARA ANCLAJE DE LOS MISMOS) - TODO COSTO - DESGLOSAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO - VER DISEÑO EN PLANO	1.00	UND		\$ -	
7.5	SUMINISTRO Y COLOCACION CARRUSEL SPORT (INCLUYE EXCAVACION DE 1.00X1.00X1.00, MATERIAL DE RELLENO, HORMIGON PARA ANCLAJE DE LOS MISMOS) - TODO COSTO - DESGLOSAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO - VER DISEÑO EN PLANO	3.00	UNDS		\$ -	
7.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIGURAS DE SPRING INCLUYE EXCAVACION DE 1.00X1.00X1.00, MATERIAL DE RELLENO, HORMIGON PARA ANCLAJE DE LOS MISMOS) - TODO COSTO - DESGLOSAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO - VER DISEÑO EN PLANO	4.00	UNDS		\$ -	
7.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARQUE INFANTIL LITTLE SUN INCLUYE EXCAVACION DE 1.00X1.00X1.00, MATERIAL DE RELLENO, HORMIGON PARA ANCLAJE DE LOS MISMOS) - TODO COSTO - DESGLOSAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO - VER DISEÑO EN PLANO	1.00	UND		\$ -	
7.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOBOGAN CONJUNTO DE MONTICULO DE HORMIGON (INCLUYE EXCAVACION DE 1.00X1.00X1.00, MATERIAL DE RELLENO, HORMIGON PARA ANCLAJE DE LOS MISMOS) - TODO COSTO - DESGLOSAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO - VER DISEÑO EN PLANO	1.00	UND		\$ -	
8	MONTICULO PIRAMIDAL					\$ -
8.1	MONTICULO PIRAMIDAL DE TIERRA	138.91	M3		\$ -	
9	MISCELANEOS					\$ -
9.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO GOMA RECICLADA (INCLUYE CEMENTO DE CONTACTO)	100.00	M2		\$ -	
9.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAMA SINTETICA 30MM (INCLUYE CEMENTO DE CONTACTO)	101.00	M2		\$ -	
10	MUROS PERIMETRALES EXISTENTES					\$ -
10.1	MUROS DE BLOQUES					\$ -
10.1	CON BLOCK DE 8" SNP CONFECCION DE MURO PERIMETRAL FALTANTE	10.41	M2		\$ -	
11	TERMINACION DE SUPERFICIE					\$ -
11.1	PAÑETE DE MURO EXISTENTE	164.00	M2		\$ -	
11.2	PINTURA ACRILICA TROPICAL PREPARADA EN MURO COMPLETO - INCLUYE PINTURA BASE, Y DOS MANOS DE PINTURA COLOR A DEFINIR EN EJECUCION DEL PROYECTO	164.00	M2		\$ -	
11.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE ESPINO	70.43	ML		\$ -	
12	VERJA PERIMETRAL					\$ -
12	CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL					\$ -
12.1	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
12.1	EXCAVACION ZAPATA DE COLUMNA	4.25	M3		\$ -	
12.2	RELLENO DE REPOSICION	3.60	M3		\$ -	
13	HORMIGÓN ARMADO EN:					\$ -
13.1	ZAPATA DE COLUMNAS	1.06	M3		\$ -	
13.2	COLUMNAS	0.84	M3		\$ -	
14	COLOCACION DE MALLA EN VERJA					\$ -
14.1	Malla Electrosoldada (Panel Eurotus 2.00 mt altura X Ancho 2.64 mt ) COLOR VERDE	60.00	ML		\$ -	
14.2	PUERTA DE ACCESO EN MALLA ELECTROSOLDADA 2.20X2 M	142.08	P2		\$ -	
15	HERRERIA					\$ -
15.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCOS EN HIERRO (INCLUYE: BARRA DE 1/2 TORNEADA HEXAGONAL PARA ANCLAJE, TOLA NEGRA DE 1/4 10 X 5, PLANCHUELA 4 X 3/8, CAJA DE ELECTRODOS, CORTE A PLASMA DE TOLA 1/4, DOBLE DE TOLA DE 1/4, MANO DE OBRA Y PINTURA) VER DISEÑO EN PLANO	7.00	UNDS		\$ -	
15.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAFACON DE METAL (VER DISEÑO EN PLANO)	3.00	UNDS		\$ -	
16	DETALLE DE IDENTIFICACION					\$ -
16	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
16.1	EXCAVACION ZAPATA DE MURO	0.90	M3		\$ -	
16.2	RELLENO DE REPOSICION	0.20	M3		\$ -	
17	HORMIGÓN ARMADO EN:					\$ -
17.1	ZAPATA DE MURO	0.50	M3		\$ -	
18	BLOQUES DE MUROS					\$ -
18.1	BLOQUES DE 8" B.N.P	1.00	M2		\$ -	



19	HERRERIA					\$ -
19.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO, INCLUYE: BARRA 1/2 TORNEADA HEXAGONAL PARA ANCLAJE, TOLA NEGRA DE 1/2 8X4, PLANCHUELA 3X1/4, DOBLE DE TOLA DE 1/4, INCLUYE 5 LUMINARIAS RGB 50 WATTS 5,000K PROTECTORES EN HIERRO- TODO COSTO- VER DISEÑO EN PLANO	1.00	UND		\$ -	
	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE CONTENES					
20	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
20.1	DEMOLICION CONTENES EXISTENTES CON COMPRESOR	16.25	M3		\$ -	
20.2	EXCAVACION	16.25	M3		\$ -	
20.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Telford BAJO CONTENES	9.75	M3		\$ -	
21	HORMIGON EN:					\$ -
21.1	CONTEN PULIDO NUEVO, F'C 180 KG/CM2	65.00	ML		\$ -	
21.2	REPARACION DE CONTENES - INCLUYE Y VACIADO DE 7CM	10.00	ML		\$ -	
22	TERMINACION DE SUPERFICIE					\$ -
22.1	PINTURA TERMOPLASTICA EN CONTENES	65.00	ML		\$ -	
	CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ACERAS					
23	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
23.1	DEMOLICION ACERAS EXISTENTES CON COMPRESOR	13.00	M3		\$ -	
23.2	EXCAVACION	19.50	M3		\$ -	
23.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	13.00	M3		\$ -	
24	HORMIGON EN:					\$ -
24.1	ACERA E=0.10M, F'C=180KG/CM2, INCLUYE TERMINACION FROTADA Y VIOLINADA INCLUYE: MALLA 10X10	65.00	M2		\$ -	
24.2	REPARACION DE ACERA (INCLUYE REPICADO Y VACIADO E=0.07M) FROTADA Y VIOLINADA F'C= 180KG/CM2	10.00	M2		\$ -	
25	JARDINERIA - TODAS LAS PARTIDAS DE SIEMBRA DE PLANTAS INCLUYEN MANTENIMIENTO (REGADO DE AGUA) HASTA SER ENTREGADO - DEBE DETALLAR CADA PARTIDA EN EL ANALISIS DE COSTO					\$ -
25.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FRAMBOYAN 20 PIES DE TRONCO	1.00	UNDS		\$ -	
25.2	SUMINISTRO Y COLOCACION GRI GRI ADULTO- 20 PIE DE TRONCO	1.00	UND		\$ -	
25.3	SUMINISTRO Y COLOCACION ROBLE AMARILLO - ADULTO 20 PIE DE TRONCO	1.00	UNDS		\$ -	
25.4	GRAMA DE SOMBRA	233.71	M2		\$ -	
25.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TREPADORA TUMBERGIA MORADA CON FLOR H=2 PIES	25.00	UNDS		\$ -	
25.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TREPADORA TUMBERGIA BLANCA CON FLOR H=2 PIES	21.00	UNDS		\$ -	
	INSTALACIONES ELECTRICAS					
	CONSTRUCCION DE PICHONES ELECTRICOS					
26	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
26.1	EXCAVACION	10.00	M3		\$ -	
26.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO REPOSICION	5.25	M3		\$ -	
27	HORMIGON EN:					\$ -
27.1	ZAPATA DE PICHON 180KG/CM2 E=0.25M	2.50	M3		\$ -	
27.2	PICHON DE COLUMNA 180KG/CM2	1.13	M3		\$ -	
28	TERMINACION DE SUPERFICIE					\$ -
28.1	FRAGUACHE	15.00	M2		\$ -	
28.2	PAÑETE	15.00	M2		\$ -	
28.3	CANTOS	80.00	ML		\$ -	
28.4	MOCHETAS	50.00	ML		\$ -	
28.5	PINTURA ACRILICA EN PEDESTALES - INCLUE PINTURA BASE Y DOS MANOS DE PINTURA	25.00	M2		\$ -	
29	INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ -
29.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA FLOOD LIGHT LED MDULAR, FL2C-5, 300 WATTS, HP WINNER, ROJO- VER DISEÑO (Incluye cableado, tuberías pvc y EN EMT, mano de obra Instalacion general, accesorios de Instalacion general, FOTOCELAS PARA ENCENDIDO, ACOMETIDA ELECTRICA, etc) USO DE GRUA DE SER NECESARIO - DETALLAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO	10.00	UNDS		\$ -	
29.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE BREAKER (INCLUYE LOS BREAKERS) (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN) (DE 8-12)	2.00	UNDS		\$ -	
29.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTER METALICO DE LUMINARIA DE PERFIL DE 4X4" CON TAOLA PERFORADA, PERFIL 2X2", ADAPTADOR PARA LAMPARA. INCLUYE: PLACA Y PERNOS - VER DETALLES EN PPLANO.	10.00	UNDS		\$ -	
29.4	CONEXIÓN A ACOMETIDA EDENORTE	1.00	UND		\$ -	



30	INSTALACIONES SANITARIA					\$	-
30.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRIFOS O LLAVES DE DE JARDIN 3/4 (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTLACION) - DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO	3.00	UNDS			\$	-
30.2	SISTEMA POR GOTEO PARA RIEGO PERIMETRAL PARA JARDINERA VERTICAL (VER TIPO DE TUBERIA EN PLANOS)	60.00	ML			\$	-
30.3	CONEXION A ACOMETIDA DE CORAASAN	1.00	UND			\$	-
31	MISCELANEOS					\$	-
31.1	LETREROS EN OBRA 8'X6' (MATERIAL DE BANNER INCLUYE PERFILES EN PERFIL GALVANIZADO 3"X3" (DETALLAR PA EN ANALISIS DE COSTO) (CON DISEÑO DE ALCALDIA IMPRESO) DISEÑO A SUMINISTRAR DURANTE EJECUCION	1.00	UND			\$	-
31.2	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL INCLUYE BOTE - DETALLAR PA EN ANALISIS DE COSTO	1.00	PA			\$	-
31.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJA IDENTIFICADORA DE PROYECTO - VER DISEÑO EN PLANO	1.00	UND			\$	-
SUB - TOTAL							RD\$0.00
32	GASTOS INDIRECTOS						RD\$0.00
32.1	DIRECCION TECNICA	10.00	%	\$	-	\$	-
32.2	ITBIS	18.00	%	\$	-	\$	-
32.3	CODIA	0.001	%	\$	-	\$	-
32.4	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00	%	\$	-	\$	-
32.5	TRANSPORTE	2.50	%	\$	-	\$	-
32.6	IMPREVISTOS	5.00	%	\$	-	\$	-
32.7	FIANZAS Y SEGUROS	1.00	%	\$	-	\$	-
32.8	LEY DE PENSION Y JUBILACION	1.00	%	\$	-	\$	-
TOTAL GENERAL							

NOTA: 1- Los imprevistos solo serán utilizados vía autorización escrita por la Dirección (Director) del departamento de Obras Públicas Municipales.  
2- Los cambios en las partidas presupuestadas y de volumetría presupuestadas en el presupuesto base solo podrán hacerse con una orden de cambio emitida por el departamento de Obras Públicas Municipales.  
3- La limpieza final y el letrero de la obra serán requisitos indispensables de la misma.  
4- Las Ordenes de cambio se elaborarán por la Dirección del departamento de Obras Públicas Municipales, firmada por el Director de la misma.







**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO**  
PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEPARTAMENTO DE  
PRESUPUESTO PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES  
UBICACION: CORONA PLAZA II, MUNICIPIO DE SANTIAGO

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	PRELIMINARES					\$ -
1.1	LIMPIEZA INICIAL (CONTEMPLAR CORTE DE MALEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS) (DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO)	1.00	UND		\$ -	
1.2	LEVANTAMIENTO, REPLANTEO Y MARCADO TOPOGRAFICO- DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO	1.00	UND		\$ -	
1.3	TALA Y DESTRONQUES ARBOL GRANDE (INCLUYE BOTES Y RELLENO) (DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO)	5.00	UNDS		\$ -	
1.3	TALA Y DESTRONQUES ARBOL MEDIANO (INCLUYE BOTES Y RELLENO) (DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO)	5.00	UNDS		\$ -	
1.3	TALA Y DESTRONQUES ARBUSTOS (INCLUYE BOTES Y RELLENO) (DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO)	5.00	UNDS		\$ -	
1.4	BOTES GENERALES	1,148.28	M3		\$ -	
	CONSTRUCCION DE CONTENES					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
2.1	DEMOLICION CONTENES EXISTENTES CON COMPRESOR	210.00	M3		\$ -	
2.2	EXCAVACION	210.00	M3		\$ -	
2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELFORD BAJO CONTENES	126.00	M3		\$ -	
3	HORMIGON EN:					\$ -
3.1	CONTENES PULIDOS - HORMIGON 210KG/CM2	840.00	ML		\$ -	
	CONSTRUCCION DE ACERAS					
4	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
4.1	DEMOLICION ACERAS EXISTENTES CON COMPRESOR	134.40	M3		\$ -	
4.2	EXCAVACION	302.40	M3		\$ -	
4.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	201.60	M3		\$ -	
5	HORMIGON EN:					\$ -
5.1	ACERA E=0.10M, F'C=210KG/CM2, MALLA ELECTROSOLDADA 10X10, INCLUYE TERMINACION FROTADA Y VIOLINADA.	1,008.00	M2		\$ -	
18	MISCELANEOS					\$ -
18.1	LIMPIEZA FINAL CON CAMION DE AGUA (DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO)	1.00	UND		\$ -	
18.2	LETRERO DE OBRA EN VYNIL TIPO BANNER DE TAMAÑO 6X8 PIES CON PERFILES 3X3 PULGADAS EN HIERRO GALVANIZADO - INCLUYE EXCAVACION Y VACIADO EN HORMIGON PARA ANCLAJE DE PERFILES - DETALLAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO	1.00	UND		\$ -	
	SUB-TOTAL RD\$					\$ -
19	GASTOS INDIRECTOS					\$ -
19.1	DIRECCION TECNICA	10.00	%	\$ -	\$ -	
19.2	ITBS (18% DEL 10%)	18.00	%	\$ -	\$ -	
19.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00	%	\$ -	\$ -	
19.4	CODIA (1\$ POR CADA 1000\$)	0.001	%	\$ -	\$ -	
19.5	TRANSPORTE	2.50	%	\$ -	\$ -	
19.6	FIANZAS Y SEGUROS	1.00	%	\$ -	\$ -	
19.7	IMPREVISTOS	5.00	%	\$ -	\$ -	
19.8	LEY DE PENSION Y JUBILACION	1.00	%	\$ -	\$ -	
	TOTAL GENERAL					RD\$0.00

NOTA: 1- Los imprevistos solo serán utilizados vía autorización escrita por la Dirección (Director) del departamento de Obras Públicas Municipales.  
2- Los cambios en las partidas presupuestadas y de volumetría presupuestadas en el presupuesto base solo podrán hacerse con una orden de cambio emitida por el departamento de Obras Públicas Municipales.  
3- La limpieza final y el letrero de la obra serán requisitos indispensables de la misma.  
4- Las Ordenes de cambio se elaborarán por la Dirección del departamento de Obras Públicas Municipales, firmada por el Director de la misma.







# AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES  
UBICACION: VILLA HORTENSIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	PRELIMINARES					\$ -
1.1	LIMPIEZA INICIAL (CONTEMPLAR CORTE DE MALEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS) (DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO)	1.00	UND		\$ -	
1.2	LEVANTAMIENTO, REPLANTEO Y MARCADO TOPOGRAFICO- DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO	1.00	UND		\$ -	
1.3	TALA Y DESTRONQUES ARBOL GRANDE (INCLUYE BOTES Y RELLENO) (DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO)	5.00	UNDS		\$ -	
1.3	TALA Y DESTRONQUES ARBOL MEDIANO (INCLUYE BOTES Y RELLENO) (DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO)	5.00	UNDS		\$ -	
1.3	TALA Y DESTRONQUES ARBUSTOS (INCLUYE BOTES Y RELLENO) (DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO)	5.00	UNDS		\$ -	
1.4	BOTES GENERALES	690.45	M3		\$ -	
	CONSTRUCCION DE CONTENES					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
2.1	DEMOLICION CONTENES EXISTENTES CON COMPRESOR	207.50	M3		\$ -	
2.2	EXCAVACION	207.50	M3		\$ -	
2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELFORD BAJO CONTENES	129.50	M3		\$ -	
3	HORMIGON EN:					\$ -
3.1	CONTENES PULIDOS - HORMIGON 210KG/CM2	1,030.00	ML		\$ -	
	CONSTRUCCION DE ACERAS					
4	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
4.1	DEMOLICION ACERAS EXISTENTES CON COMPRESOR	292.00	M3		\$ -	
4.2	EXCAVACION	478.00	M3		\$ -	
4.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	322.00	M3		\$ -	
5	HORMIGON EN:					\$ -
5.1	ACERA E=0.10M, F'C=210KG/CM2, MALLA ELECTROSOLDADA 10X10, INCLUYE TERMINACION FROTADA Y VIOLINADA.	1,860.00	M2		\$ -	
10	MISCELANEOS					\$ -
10.1	LIMPIEZA FINAL CON CAMION DE AGUA (DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO)	1.00	UND		\$ -	
10.2	LETrero DE OBRA EN VYNIL TIPO BANNER DE TAMAÑO 6X8 PIES CON PERFILES 3X3 PULGADAS EN HIERRO GALVANIZADO - INCLUYE EXCAVACION Y VACIADO EN HORMIGON PARA ANCLAJE DE PERFILES - DETALLAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO	1.00	UND		\$ -	
	SUB-TOTAL RD\$					\$ -
11	GASTOS INDIRECTOS					\$ -
11.1	DIRECCION TECNICA	10.00	%	\$ -	\$ -	
11.2	ITBS (18% DEL 10%)	18.00	%	\$ -	\$ -	
11.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00	%	\$ -	\$ -	
11.4	CODIA (1\$ POR CADA 1000\$)	0.001	%	\$ -	\$ -	
11.5	TRANSPORTE	2.50	%	\$ -	\$ -	
11.6	FIANZAS Y SEGUROS	1.00	%	\$ -	\$ -	
11.7	IMPREVISTOS	5.00	%	\$ -	\$ -	
11.8	LEY DE PENSION Y JUBILACION	1.00	%	\$ -	\$ -	
	TOTAL GENERAL					RD\$0.00

NOTA: 1- Los imprevistos solo serán utilizados vía autorización escrita por la Dirección (Director) del departamento de Obras Públicas Municipales.  
2- Los cambios en las partidas presupuestadas y de volumetría presupuestadas en el presupuesto base solo podrán hacerse con una orden de cambio emitida por el departamento de Obras Públicas Municipales.  
3- La limpieza final y el letrero de la obra serán requisitos indispensables de la misma.  
4- Las Ordenes de cambio se elaborarán por la Dirección del departamento de Obras Públicas Municipales, firmada por el Director de la misma.







**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO**  
PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
PROYECTO: REMOZAMIENTO DE CASA CLUB  
UBICACION: FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRESUPUESTO						
NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	U.D.	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	PRELIMINARES					\$ -
1.1	LIMPIEZA GENERAL DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE BOTE DE ESCOMBROS) - DETALLAR PA EN ANALISIS DE COSTO	1.00	UND		\$ -	
1.2	DESTRONQUES DE ARBOLES MEDIANOS: INCLUYE BOTE Y RELLENAR HUECO	2.00	UNDS		\$ -	
1.3	CONTROL PLAGAS (AVISPAS) EN TODO LA EDIFICACION, EXTERNA E INTERNAS	1.00	P.A		\$ -	
1.4	CORRECCION DE FILTRACION GENERAL EXTERIOR E INTERIOR (TECHO, PAREDES) LE RECOMENDAMOS VISITAR EL LUGAR YA QUE ES CRUCIAL CONOCER LA PROBLEMÁTICA DEL LUGAR - DETALLAR EN ANALISI DE COSTOS	1.00	P.A		\$ -	
1.5	DEMOLICION DE CERAMICA EN PARED Y PISO	598.59	M2		\$ -	
1.6	DESMONTE DE PLAFON PVC - INCLUYE TRASLADO A LA GALLERA - DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO	36.14	M2		\$ -	
1.7	DESMONTE DE VENTANAS - INCLUYE TRASLADO A LA GALLERA - DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO	12.00	UNDS		\$ -	
1.8	DESMONTE DE LAS PUERTAS DE CABINA EN LOS BAÑOS - INCLUYE TRASLADO A LA GALLERA - DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO	8.00	UNDS		\$ -	
1.9	DESMONTE DE INODOROS, LAVAMANOS Y ORINAL - INCLUYE TRASLADO A LA GALLERA DE ASIENTOS EN GRANITO - DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO	22.00	UNDS		\$ -	
1.10	BOTES GENERALES	865.96	M2		\$ -	
	TERMINACIONES GENERALES DE SUPERFICIE					\$ -
2	PISOS					\$ -
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORCELANATO 60X60	74.73	M2		\$ -	
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORCELANATO 60X60 MATE ANTIDESLIZANTE	252.28	M2		\$ -	
2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORCELANATO 60X60 MATE ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIOR	88.78	M2		\$ -	
3	REVESTIMIENTO EN BAÑOS					\$ -
3.1	PORCELANATO PARA PARED	182.81	M2		\$ -	
4	PINTURA					\$ -
4.1	ACRILICA EN MURO - DOS MANOS - (INCLUYE PINTURA BASE) - COLOR A DEFINIR EN EJECUCION DEL PROYECTO	829.52	M2		\$ -	
4.2	EN TECHO - INCLUYE PINTURA BASE	401.66	M2		\$ -	
4.3	RESTAURACION DE PINTURA EN PROTECTORES EN HIERRO DE LAS PUERTAS Y VENTANAS, INCLUYE PINTURA ANTIOXIDANTE Y A COLOR (COLOR A DEFINIR EN EJECUCION DE OBRA)	65.65	M2		\$ -	
5	ESCALERA					\$ -
5.1	PINTURA TENNIS COURT EAGLE PAINT - DOS MANOS - (INCLUYE PINTURA BASE) - COLOR A DEFINIR EN EJECUCION DEL PROYECTO	50.00	M2		\$ -	
6	TECHO DE BAÑOS					\$ -
6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON PVC MACHIMBRADO	36.14	M2		\$ -	
7	VENTANAS, PUERTAS Y HERRERIA					\$ -
7.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE CRISTAL Y POLIMETAL	114.66	P2		\$ -	
7.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS EN FACSIA EN BAÑOS	8.00	UNDS		\$ -	
7.3	MANTENIMIENTO DE PUERTA ENROLLABLE DE METAL (2.50X2.45)	1.00	UND		\$ -	
7.4	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE PIEZAS DE LAS PUERTAS POLIMETAL (CERRADURA, TORNILLOS, VISAGRA) - DETALLAR ANALISIS DE COSTOS	1.00	P.A.		\$ -	
7.5	MANTENIMIENTO DE PROTECTORES EN HIERRO DE LAS PUERTAS Y VENTANAS - DETALLAR ANALISIS DE COSTOS	65.65	M2		\$ -	
8	INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ -
8.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EXTERIORES E INTERIORES (INCLUYE PANELES LED CIRCULAR DE 24 Watts 100-265V BLANCO, ALAMBRES, MANO DE OBRA INSTALACION)	43.00	UNDS		\$ -	
8.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE BREAKER - INCLUYE BREAKERS DE 20 AMPERES (8UNDS), ACCESORIOS DE INSTALACION Y DESMONTE DEL EXISTENTE	2.00	UND		\$ -	
8.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES SENCILLOS - INCLUYE CABLEADO Y ACCESORIOS DE INSTALACION GENERAL, MANO DE OBRA, DESMONTE DE EXISTENTE Y DE CABLEADO EXISTENTE	13.00	UNDS		\$ -	
8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V Y SALIDA - INCLUYE CABLEADO Y ACCESORIOS DE INSTALACION GENERAL, MANO DE OBRA, DESMONTE DE EXISTENTE Y DE CABLEADO EXISTENTE	18.00	UNDS		\$ -	
8.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CIEGA EN METAL PARA REGISTRO EXISTENTE EN COCINA	2.00	UND		\$ -	
9	INSTALACIONES SANITARIAS					\$ -



9.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACION Y SALIDA (VER LINEA DE CONEXIÓN EN PLANOS) (INCLUYE SU ANGULAR DE 3/4")	9.00	UNDS		\$ -	
9.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ORINAL CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACION Y SALIDA (VER LINEA DE CONEXIÓN EN PLANOS) (INCLUYE SU ANGULAR DE 3/4")	4.00	UNDS		\$ -	
9.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS DE PEDESTAL CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACION Y SALIDA (VER LINEA DE CONEXIÓN EN PLANOS) (INCLUYE SU ANGULAR DE 3/4")	9.00	UNDS		\$ -	
<b>EMBELLECIMIENTO DE AREA</b>						
10	<b>JARDINERIA</b>					\$ -
10.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PODOCARPOS DE H=5 PIES	46.00	UNDS		\$ -	
10.2	DESTRONQUES DE ARBOLES - INCLUYE BOTE Y RELLENAR HUECO	3.00	UNDS		\$ -	
<b>ACERAS</b>						
11	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					\$ -
11.1	DEMOLICION DE ACERAS	8.34	M3		\$ -	
11.2	EXCAVACION	12.51	M3		\$ -	
11.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	0.20	M3		\$ -	
12	<b>HORMIGON EN:</b>					\$ -
12.1	ACERA PERIMETRAL Y DE ACCESO A CASA CLUB, E=0.10M, F'C=210KG/CM2, INCLUYE TERMINACION FROTADA Y VIOLINADA INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 10X10	41.70	M2		\$ -	
<b>VERJA PERIMETRAL</b>						
13	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>					\$ -
13.1	FRAGUACHE	232.00	M2		\$ -	
13.2	PAÑETE	232.00	M2		\$ -	
13.3	CANTOS	120.00	ML		\$ -	
13.4	MOCHETAS	60.00	ML		\$ -	
13.5	PINTURA - INCLUYE PINTURA BASE Y 2 MANOS DE PINTURA	292.00	M2		\$ -	
14	<b>MISCELANEOS</b>					\$ -
14.1	LETRERO DE OBRA (4'X6') CON PERFILES EN HIERRO - DETALLAR PA EN ANALISIS DE COSTO	1.00	UND		\$ -	
14.2	LETEROS PARA IDENTIFICAR BAÑOS, OFICINA, DEPOSITO, CAFETERIA (DETALLAR PA EN ANALISIS DE COSTOS)	7.00	UNDS		\$ -	
14.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA	1.00	UND		\$ -	
14.4	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL - DETALLAR PA EN ANALISIS DE COSTO	1.00	P.A		\$ -	
<b>SUB - TOTAL RD\$</b>						\$ -
15	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					\$ -
		<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>				\$ -
15.1	DIRECCION TECNICA	10.00	%	\$ -	\$ -	
15.2	ITBIS	18.00	%	\$ -	\$ -	
15.3	CODIA	0.001	%	\$ -	\$ -	
15.4	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00	%	\$ -	\$ -	
15.5	TRANSPORTE	2.50	%	\$ -	\$ -	
15.6	IMPREVISTOS	5.00	%	\$ -	\$ -	
15.7	FIANZAS Y SEGUROS	1.00	%	\$ -	\$ -	
15.8	LEY DE PENSION Y JUBILACION	1.00	%	\$ -	\$ -	
<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>						\$ -

NOTA: 1- Los imprevistos solo serán utilizados vía autorización escrita por la Dirección (Director) del departamento de Obras Públicas Municipales.  
2- Los cambios en las partidas presupuestadas y de volumetría presupuestadas en el presupuesto base solo podrán hacerse con una orden de cambio emitida por el departamento de Obras Públicas Municipales.  
3- La limpieza final y el letrero de la obra serán requisitos indispensables de la misma.  
4- Las Ordenes de cambio se elaborarán por la Dirección del departamento de Obras Públicas Municipales, firmada por el Director de la misma.







**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO**  
PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES  
UBICACION: YAPURT DUMIT, MUNICIPIO DE SANTIAGO

NO	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	PRELIMINARES					\$ -
1.1	LIMPIEZA INICIAL (CONTEMPLAR CORTE DE MALEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS) (DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO)	1.00	UND		\$ -	
1.2	LEVANTAMIENTO, REPLANTEO Y MARCADO TOPOGRAFICO- DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO	1.00	UND		\$ -	
1.3	TALA Y DESTRONQUES ARBOL GRANDE (INCLUYE BOTES Y RELLENO) (DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO)	5.00	UNDS		\$ -	
1.3	TALA Y DESTRONQUES ARBOL MEDIANO (INCLUYE BOTES Y RELLENO) (DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO)	5.00	UNDS		\$ -	
1.3	TALA Y DESTRONQUES ARBUSTOS (INCLUYE BOTES Y RELLENO) (DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO)	5.00	UNDS		\$ -	
1.4	BOTES GENERALES	657.16	M3		\$ -	
	CONSTRUCCION DE CONTENES					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
2.1	DEMOLICION CONTENES EXISTENTES CON COMPRESOR	16.65	M3		\$ -	
2.2	EXCAVACION	311.83	M3		\$ -	
2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELFORD BAJO CONTENES	187.10	M3		\$ -	
3	HORMIGON EN:					\$ -
3.1	CONTENES PULIDOS - HORMIGON 210KG/CM2	1,247.30	ML		\$ -	
	CONSTRUCCION DE ACERAS					
4	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
4.1	DEMOLICION ACERAS EXISTENTES CON COMPRESOR	11.63	M3		\$ -	
4.2	EXCAVACION	253.02	M3		\$ -	
4.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	168.68	M3		\$ -	
5	HORMIGON EN:					\$ -
5.1	ACERA E=0.10M, F'C=210KG/CM2, MALLA ELECTROSOLDADA 10X10, INCLUYE TERMINACION FROTADA Y VIOLINADA.	843.39	M2		\$ -	
6	MISCELANEOS					\$ -
6.1	LIMPIEZA FINAL CON CAMION DE AGUA (DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO)	1.00	UND		\$ -	
6.2	LETRERO DE OBRA EN VYNIL TIPO BANNER DE TAMAÑO 6X8 PIES CON PERFILES 3X3 PULGADAS EN HIERRO GALVANIZADO - INCLUYE EXCAVACION Y VACIADO EN HORMIGON PARA ANCLAJE DE PERFILES - DETALLAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO	1.00	UND		\$ -	
	SUB-TOTAL RD\$					\$ -
7	GASTOS INDIRECTOS					\$ -
7.1	DIRECCION TECNICA	10.00	%	\$ -	\$ -	
7.2	ITBS (18% DEL 10%)	18.00	%	\$ -	\$ -	
7.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00	%	\$ -	\$ -	
7.4	CODIA (1\$ POR CADA 1000\$)	0.001	%	\$ -	\$ -	
7.5	TRANSPORTE	2.50	%	\$ -	\$ -	
7.6	FIANZAS Y SEGUROS	1.00	%	\$ -	\$ -	
7.7	IMPREVISTOS	5.00	%	\$ -	\$ -	
7.8	LEY DE PENSION Y JUBILACION	1.00	%	\$ -	\$ -	
	TOTAL GENERAL					RD\$0.00

NOTA: 1- Los imprevistos solo serán utilizados vía autorización escrita por la Dirección (Director) del departamento de Obras Públicas Municipales.  
2- Los cambios en las partidas presupuestadas y de volumetría presupuestadas en el presupuesto base solo podrán hacerse con una orden de cambio emitida por el departamento de Obras Públicas Municipales.  
3- La limpieza final y el letrero de la obra serán requisitos indispensables de la misma.  
4- Las Ordenes de cambio se elaborarán por la Dirección del departamento de Obras Públicas Municipales, firmada por el Director de la misma.







# AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
CONSTRUCCION DE: REMOZAMIENTO DE CAPILLA  
UBICACION: MIRAFLORES, MUNICIPIO DE SANTIAGO

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	U.D.	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	<b>PRELIMINARES GENERALES</b>					\$ -
1.1	LIMPIEZA GENERAL DE TODA EL AREA A INTERVENIR (INCLUYE BOTE DE ESCOMBROS) - DETALLAR UND EN ANALISIS DE COSTO VISITAR PROYECTO PARA QUE CONSIDERE LA MAGNITUD DE LIMPIEZA	1.00	UND		\$ -	
1.2	PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DEL LUGAR (INCLUYE BOTE) DETALLAR PA EN ANALISIS DE COSTO	1.00	PA		\$ -	
1.3	EVALUACION DE UN ESTRUCTURALISTA PARA LA ESTRUCTURA EXISTENTE	1.00	UND		\$ -	
1.4	CORTE DE ARBOLES	3.00	UNDS		\$ -	
1.5	BOTES GENERALES	279.64	M3		\$ -	
	<b>CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL Y TARIMA</b>					
2	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					\$ -
2.1	EXCAVACION ZAPATA DE MURO Y COLUMNA A MANO	91.20	M3		\$ -	
2.2	RELLENO DE REPOSICION EN VERJA	91.20	M3		\$ -	
2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO EN TARIMA	60.81	M3		\$ -	
3	<b>MUROS DE BLOQUES</b>					\$ -
3.1	BLOCKS DE 6" B.N.P 3/8" @ 0.60m	57.00	M2		\$ -	
3.2	BLOCKS DE 6" S.N.P. 3/8" @ 0.60m	119.00	M2		\$ -	
3.3	BLOCKS DE 6" B.N.P 3/8" @ 0.60m EN TARIMA	2.86	M2		\$ -	
3.4	BLOCKS DE 6" S.N.P. 3/8" @ 0.60m EN TARIMA	6.08	M2		\$ -	
4	<b>HORMIGON EN</b>					\$ -
4.1	ZAPATA DE MURO DE 6" CON LIGADORA HORMIGON 180KG/CM2 EN VERJA	15.00	M3		\$ -	
4.2	ZAPATA DE MURO DE 6" CON LIGADORA HORMIGON 180KG/CM2 EN TARIMA	0.86	M3		\$ -	
4.3	COLUMNA DE AMARRE 15x15 4 f 3/8" - 3/8" @ 0.20m TAPA Y TAPA 1:2:4 CON LIGADORA	1.01	M3		\$ -	
4.4	CHAPAPOTE EN TARIMA (PISO HA E=0.10m MALLA ELECTROSOLD. D2.3 10X10 FROTADO - HORMIGON 180KG/CM2)	254.03	M2		\$ -	
4.5	PISO VERDE (HORMIGON Y GRAMA) GRAMAQUINES +GRAMA+ TIERRA NEGRA + COLCHON DE ARENA (en area de parques)	65.00	M2		\$ -	
4.6	REPARACION DE DINTEL 1:2:4 A MANO DE SER NECESARIO	1.00	M3		\$ -	
5	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>					\$ -
5.1	FRAGUACHE EN MURO	250.16	M2		\$ -	
5.2	PAÑETE EN MURO	250.16	M2		\$ -	
5.3	CANTOS	30.00	ML		\$ -	
5.4	MOCHETAS	95.00	ML		\$ -	
5.5	ZABALETA EN VERJA	95.00	ML		\$ -	
5.6	PINTURA PREPARADA EN MURO COMPLETO - INCLUYE PINTURA BASE, Y DOS MANOS DE PINTURA COLOR A DEFINIR EN EJECUCION DEL PROYECTO	345.16	M2		\$ -	
	<b>CONSTRUCCION DE ACERA PERIMETRAL</b>					
6	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					\$ -
6.1	EXCAVACION A MANO	46.98	M3		\$ -	
6.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	37.99	M3		\$ -	
7	<b>HORMIGON EN</b>					\$ -
7.1	ACERA e=0.10M, F'C=180KG/CM2, INCLUYE TERMINACION CON TECNICA DE RAYADO DIVIDIDA CON VIOLINADO	89.94	M2		\$ -	
8	<b>PISOS</b>					\$ -
8.1	CERAMICA EN PISO EUROPEA BUENA CALIDAD	254.03	M2		\$ -	
8.2	ZOCALOS EN CERAMICA EUROPEA DE BUENA CALIDAD	83.60	ML		\$ -	
8.3	REVESTIMIENTO EN PARED EN BAÑO	72.31	M2		\$ -	
8.4	CERAMICA EN PISO DE BAÑO EUROPEA ANTIREFLEJANTE BUENA CALIDAD	18.11	M2		\$ -	
8.5	ZOCALOS EN CERAMICA EN PISO DE BAÑO EUROPEA DE BUENA CALIDAD	26.72	ML		\$ -	
8.6	CERAMICA EN TARIMA PARA ALTAR EUROPEA BUENA CALIDAD	32.64	M2		\$ -	
8.7	CERAMICA EN PILETA DE BAÑO EUROPEA ANTIREFLEJANTE BUENA CALIDAD	11.93	M2		\$ -	
9	<b>VENTANAS, PUERTAS Y HERRERIA</b>					\$ -
9.1	VENTANA DE CORREDERA EN ALUMINIO Y VIDRIO CON PERFIL TRADICIONAL P65 3/16"	349.00	P2		\$ -	
9.2	HERRERIA PERFIL PERIMETRAL DE 1 1/2" Y BARROTES DE 1/2" EN VENTANA CORREDIZAS Y PUERTAS EN CRISTAL (INCLUYE PINTURA ANTIOXIDANTE Y A COLOR) (VER DETALLES EN PLANOS)	532.09	P2		\$ -	
9.3	PUERTA COMERCIAL DOBLE EN ALUMINIO Y VIDRIO CON PERFIL TRADICIONAL (VER TIPO EN EL PLANO)	143.32	P2		\$ -	



9.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS EN POLIMETAL SENCILLA CON SU CERRADURA	5.00	UNDS		\$ -	
10	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS EN CAPILLA</b>					\$ -
10.1	LAMPARAS DE OFICINA, COCINA Y BAÑOS PANELES RECTANGULAR 30X30 LED EMPOTRABLE DENTRO DE PLAFON (INCLUYE ALAMBRADO Y ACCESORIOS DE INSTALACION, MANO DE OBRA INSTALACION ) VER MOLDEO EN PLANOS	7.00	UNDS		\$ -	
10.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE SALON MULTIUSOS MODELO HIGH BAY LED LAMP UFO QG VOLTAJE: AC100-260V-AC100-277V, IP65, 6,000K(INCLUYE SALIDA, ALAMBRADO Y ACCESORIOS DE INSTALACION, MANO DE OBRA) VER MODELO EN PLANOS	10.00	UNDS		\$ -	
10.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS APLIQUES (LAMPARA LED DE PARED, DGW-1899, 6W, 2X3W, WW 3000K, 85-265VAC, IP65, GRIS, 0-120GRADOS. (INCLUYE SALIDA, ALAMBRADO Y ACCESORIOS DE INSTALACION, MANO DE OBRA) VER MODELO EN PLANOS	18.00	UNDS		\$ -	
10.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES EN PISO DE 150W PARA FACHADA FRONTAL (INCLUYE SALIDA, ALAMBRADO Y ACCESORIOS DE INSTALACION, INCLUYE JAULA DE PROTECCION, MANO DE OBRA) VER MODELO EN PLANOS	3.00	UNDS		\$ -	
10.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE BREAKERS DE 8 A 16CT (INCLUYE TODOS LOS BREAKERS, ACCESORIOS DE INSTALACION Y CABLEADO)	1.00	UND		\$ -	
10.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE TELEFONO (INCLUYE ALAMBRADO Y MANO DE OBRA Y ACCESORIOS DE INSTALACION)	1.00	UND		\$ -	
10.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE DATA (INCLUYE ALAMBRADO Y MANO DE OBRA Y ACCESORIOS DE INSTALACION)	1.00	UND		\$ -	
10.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR SENCILLO CON ALAMBRADO NUEVO Y ACCESORIOS DE INSTALACION, MANO DE OBRA	5.00	UNDS		\$ -	
10.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DOBLE CON ALAMBRADO NUEVO Y ACCESORIOS DE INSTALACION, MANO DE OBRA	3.00	UND		\$ -	
11.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMACORRIENTES DOBLE CON ALAMBRADO NUEVO Y ACCESORIOS DE INSTALACION, MANO DE OBRA	15.00	UNDS		\$ -	
11.11	CONEXION DE ACOMETIDA A EDENORTE	1.00	UND		\$ -	
11	<b>TERMINACION DE SUPERFICIES GENERALES</b>					\$ -
11.1	PINTURA PREPARADA EN CASA CLUB COMPLETA POR DENTRO Y POR FUERA (INCLUYE PINTURA BASE Y DOS MANOS DE PINTURA COLOR A DEFINIR EN EJECUCION DEL PROYECTO)	503.05	M2		\$ -	
11.2	PAÑETE EN MURO DE CASA COLINDANTE	15.00	M2		\$ -	
11.3	PAÑETE EN ESTRUCTURA DONDE LO AMERITE	176.07	M2		\$ -	
11.4	CANTOS DONDE LO AMERITE	200.00	ML		\$ -	
11.5	MOCHETAS DONDE LO AMERITE	200.00	ML		\$ -	
11.6	FINO DE TECHO (E: 5CM)	50.15	M2		\$ -	
11.7	SELLADO Y CURADO DE FILTRACIONES CON PINTURA DE COLOR NEGRO EN ACEITE PARA ELIMINACION DE HONGOS, IMPUREZAS, CONTAMINACIONES Y POROS EN PAREDES Y TECHO	553.20	M2		\$ -	
11.8	ZABALETA EN TECHO	45.00	ML		\$ -	
12	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>					\$ -
12.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACION (CON SALIDA, TUBERIA Y TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION)	3.00	UNDS		\$ -	
12.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS DE PEDESTAL CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACION Y LLAVES (CON SALIDA, TUBERIA Y TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION)	3.00	UNDS		\$ -	
12.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCHA CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACION Y LLAVES (CON SALIDA, TUBERIA Y TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION)	1.00	UNDS		\$ -	
12.4	SALIDA SANITARIA A.N. PVC 4" TIERRA	1.00	UND		\$ -	
12.5	SALIDA SANITARIA A.N. PVC 2" TIERRA	1.00	UND		\$ -	
12.6	VENTILACION DE PVC 2"	1.00	UND		\$ -	
12.7	ARRASTRE DE TUBERIA SOTERRADA DE DRENAJE DE PVC 4"	100.00	ML		\$ -	
12.8	ARRASTRE DE TUBERIA SOTERRADA DE AGUA POTABLE DE PVC 3/4"	100.00	ML		\$ -	
12.9	ARRASTRE DE TUBERIA SOTERRADA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	100.00	ML		\$ -	
12.10	DESAGUE PLUVIAL EN PVC DE 3"	1.00	UND		\$ -	
12.11	DESAGUE DE PISO DE 2" CON PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE	5.00	UND		\$ -	
12.12	LINEA DE DESCARGA EN OVC DE 1/2"	100.00	ML		\$ -	
12.13	SALIDA DE AGUA POTABLE 1/2" PVC	1.00	UND		\$ -	
12.14	LLAVE DE PASO CON CHECK HORIZONTAL DE 1/2"	1.00	UND		\$ -	
12.15	CAMARA DE INSPECCION 0.70x0.70x0.70 CALICHE	3.00	UNDS		\$ -	
13	<b>TECHO</b>					\$ -
13.1	LIMPIEZA Y PINTURA EN ALUZINC INTERIOR Y EXTERIOR (INCLUYE PINTURA EN TIJERILLAS)	481.03	M2		\$ -	
13.2	CORRECCION DE FILTRACION EN ALUZINC (REQUISITO VISITAR LA OBRA PARA VER LAS CONDICIONES DEL MISMO)	481.03	M2		\$ -	



13.3	REPARACION, PINTURA ANTIOXIDO DE 2 TIJERILLAS DE 1 1/2X3X57.7PULG; 3 TIJERILLAS DE 1 1/2X3X31.5PULG (REQUERIDO VISITAR OBRA PARA VER EL ESTADO ACTUAL) DETALLAR SOLUCION EN ANALISIS DE COSTO)	9.00	UNDS		\$	-	
13.4	REPARACION, PINTURA ANTIOXIDO DE 13 PERFILES DE 1 1/2X3X31.5PULG (REQUERIDO VISITAR OBRA PARA VER EL ESTADO ACTUAL) DETALLAR SOLUCION EN ANALISIS DE COSTO)	13.00	UNDS		\$	-	
13.5	REPARACION, PINTURA ANTIOXIDO DE 2 ANGULARES DE 57.7PULG (REQUERIDO VISITAR OBRA PARA VER EL ESTADO ACTUAL) DETALLAR SOLUCION EN ANALISIS DE COSTO)	5.00	UNDS		\$	-	
13.6	TECHO PLAFON PVC EN BAÑOS, OFICINA Y GALERIA FRONTAL	50.15	M2		\$	-	
<b>EMBELLECIMIENTO DE AREA</b>							
14	JARDINERIA-TODAS LAS PARTIDAS DE SIEMBRA DE PLANTAS INCLUYEN MANTENIMEINTO (REGADO CON AGUA) HASTA SER ENTREGADO						\$ -
14.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAMA BERMUDA - INCLUYE MANO DE OBRA COLOCACION	250.00	M2		\$	-	
14.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRINITARIAS CON FLORES ALTURA DE TRONCO 4PIES, SEPARACION CADA 6 METROS- INCLUYE MANO DE OBRA COLOCACION	6.00	UNDS		\$	-	
14.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRAS DECORATIVAS COLOR BLANCO DE 4" - INCLUYE MANO DE OBRA COLOCACION	15.00	M2		\$	-	
14.4	LONA PARA EVITAR QUE SUBA LA MALEZA SUBA	10.00	M2		\$	-	
14.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ISLA VERDE	5.00	UNDS		\$	-	
14.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROBLE AMARILLO H=20PIES DE TRONCO	2.00	UNDS		\$	-	
14.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRI GRI	1.00	UND		\$	-	
15	<b>MISCELANEOS</b>						\$ -
15.1	LETRERO DE OBRA EN VINYL CON PERFILES EN HIERRO (6'X8") - DETALLAR PA EN ANALISIS DE COSTO	1.00	UND		\$	-	
15.2	LETRERO CON LETRAS EN CINTRA (CAPILLA LOS PEREZ DE GURABO) VER DETALLES EN PLANOS, DETALLAR UNIDAD EN ANALISIS DE COSTO	1.00	UND		\$	-	
15.3	FUMIGACION DE PANELES DE AVISPAS	1.00	UND		\$	-	
15.4	TARJA IDENTIFICADORA DE PROYECTO CON NOMBRE DE LA OBRA DE 1.22X0.72 MTS EN TOLA DE 1/4, CON 6 BOTONES EN ACERO INOXIDABLE, PINTURA AUTOMOTRIZ A COMPRESOR, APLICARLE ANTIOXIDANTES, RELLENO Y PINTURA DE PROTECCION (CLEAR); PERFORACION DE TEXTO A LASER. VER DETALLES EN PLANO. DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTOS	1.00	UND		\$	-	
15.5	BANCOS EN CAOBA PARA CAPILLA	28.00	UNDS		\$	-	
15.6	LETREROS PARA IDENTIFICAR BAÑOS, COCINA Y OFICINA	4.00	UNDS		\$	-	
15.7	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL - DETALLAR PA EN ANALISIS DE COSTO	1.00	UND		\$	-	
<b>SUB - TOTAL RD\$</b>							\$ -
16	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>SUB- TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>					\$ -
16.1	DIRECCION TECNICA	10.00	%	\$	-	\$	-
16.2	ITBIS (18% DEL 10%)	18.00	%	\$	-	\$	-
16.3	CODIA	0.001	%	\$	-	\$	-
16.4	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00	%	\$	-	\$	-
16.5	TRANSPORTE	2.50	%	\$	-	\$	-
16.6	IMPREVISTOS	5.00	%	\$	-	\$	-
16.7	FIANZAS Y SEGUROS	1.00	%	\$	-	\$	-
16.8	LEY DE PENSION Y JUBILACION	1.00	%	\$	-	\$	-
<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>							\$ -

NOTA: 1- Los Imprevistos solo serán utilizados vía autorización escrita por la Dirección (Director) del departamento de Obras Públicas Municipales.  
2- Los cambios en las partidas presupuestadas y de volumetría presupuestadas en el presupuesto base solo podrán hacerse con una orden de cambio emitida por el departamento de Obras Públicas Municipales.  
3- La limpieza final y el letrero de la obra serán requisitos indispensables de la misma.  
4- Las Ordenes de cambio se elaborarán por la Dirección del departamento de Obras Públicas Municipales, firmada por el Director de la misma.







**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO**  
PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
PROYECTO: REMOZAMIENTO DE CASA CLUB  
UBICACION: EL EMBRUJO I, MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRESUPUESTO						
NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	U.D.	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	<b>PRELIMINARES</b>					\$ -
1.1	LIMPIEZA GENERAL DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE BOTE DE ESCOMBROS) - DETALLAR PA EN ANALISIS DE COSTO	1.00	UND		\$ -	
1.2	DESTRONQUES DE ARBOLES MEDIANOS: INCLUYE BOTE Y RELLENAR HUECO	2.00	UNDS		\$ -	
1.3	CONTROL PLAGAS (AVISPAS) EN TODO LA EDIFICACION, EXTERNA E INTERNAS	1.00	P.A		\$ -	
1.4	CORRECCION DE FILTRACION GENERAL EXTERIOR E INTERIOR (TECHO, PAREDES) LE RECOMENDAMOS VISITAR EL LUGAR YA QUE ES CRUCIAL CONOCER LA PROBLEMÁTICA DEL LUGAR - DETALLAR EN ANALISI DE COSTOS	1.00	P.A		\$ -	
1.5	DEMOLICION DE CERAMICA EN PARED Y PISO	598.59	M2		\$ -	
1.6	DESMONTE DE PLAFON PVC - INCLUYE TRASLADO A LA GALLERA - DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO	36.14	M2		\$ -	
1.7	DESMONTE DE VENTANAS - INCLUYE TRASLADO A LA GALLERA - DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO	12.00	UNDS		\$ -	
1.8	DESMONTE DE LAS PUERTAS DE CABINA EN LOS BAÑOS - INCLUYE TRASLADO A LA GALLERA - DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO	8.00	UNDS		\$ -	
1.9	DESMONTE DE INODOROS, LAVAMANOS Y ORINAL - INCLUYE TRASLADO A LA GALLERA DE ASIENTOS EN GRANITO - DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO	22.00	UNDS		\$ -	
1.10	BOTES GENERALES	865.96	M2		\$ -	
	<b>TERMINACIONES GENERALES DE SUPERFICIE</b>					\$ -
2	<b>PISOS</b>					\$ -
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORCELANATO 60X60	74.73	M2		\$ -	
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORCELANATO 60X60 MATE ANTIDESLIZANTE	252.28	M2		\$ -	
2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORCELANATO 60X60 MATE ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIOR	88.78	M2		\$ -	
3	<b>REVESTIMIENTO EN BAÑOS</b>					\$ -
3.1	PORCELANATO PARA PARED	182.81	M2		\$ -	
4	<b>PINTURA</b>					\$ -
4.1	ACRILICA EN MURO - DOS MANOS - (INCLUYE PINTURA BASE) - COLOR A DEFINIR EN EJECUCION DEL PROYECTO	829.52	M2		\$ -	
4.2	EN TECHO - INCLUYE PINTURA BASE	401.66	M2		\$ -	
4.3	RESTAURACION DE PINTURA EN PROTECTORES EN HIERRO DE LAS PUERTAS Y VENTANAS, INCLUYE PINTURA ANTIOXIDANTE Y A COLOR (COLOR A DEFINIR EN EJECUCION DE OBRA)	65.65	M2		\$ -	
5	<b>ESCALERA</b>					\$ -
5.1	PINTURA TENNIS COURT EAGLE PAINT - DOS MANOS - (INCLUYE PINTURA BASE) - COLOR A DEFINIR EN EJECUCION DEL PROYECTO	50.00	M2		\$ -	
6	<b>TECHO DE BAÑOS</b>					\$ -
6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON PVC MACHIMBRADO	36.14	M2		\$ -	
7	<b>VENTANAS, PUERTAS Y HERRERIA</b>					\$ -
7.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE CRISTAL Y POLIMETAL	114.66	P2		\$ -	
7.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS EN FACSIA EN BAÑOS	8.00	UNDS		\$ -	
7.3	MANTENIMIENTO DE PUERTA ENROLLABLE DE METAL (2.50X2.45)	1.00	UND		\$ -	
7.4	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE PIEZAS DE LAS PUERTAS POLIMETAL (CERRADURA, TORNILLOS, VISAGRA) - DETALLAR ANALISIS DE COSTOS	1.00	P.A.		\$ -	
7.5	MANTENIMIENTO DE PROTECTORES EN HIERRO DE LAS PUERTAS Y VENTANAS - DETALLAR ANALISIS DE COSTOS	65.65	M2		\$ -	
8	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					\$ -
8.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EXTERIORES E INTERIORES (INCLUYE PANELES LED CIRCULAR DE 24 Watts 100-265V BLANCO, ALAMBRES, MANO DE OBRA INSTALACION)	43.00	UNDS		\$ -	
8.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE BREAKER - INCLUYE BREAKERS DE 20 AMPERES (8UNDS), ACCESORIOS DE INSTALACION Y DESMONTE DEL EXISTENTE	2.00	UND		\$ -	
8.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES SENCILLOS - INCLUYE CABLEADO Y ACCESORIOS DE INSTALACION GENERAL, MANO DE OBRA, DESMONTE DE EXISTENTE Y DE CABLEADO EXISTENTE	13.00	UNDS		\$ -	
8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V Y SALIDA - INCLUYE CABLEADO Y ACCESORIOS DE INSTALACION GENERAL, MANO DE OBRA, DESMONTE DE EXISTENTE Y DE CABLEADO EXISTENTE	18.00	UNDS		\$ -	
8.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CIEGA EN METAL PARA REGISTRO EXISTENTE EN COCINA	2.00	UND		\$ -	
9	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>					\$ -



9.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACION Y SALIDA (VER LINEA DE CONEXIÓN EN PLANOS) (INCLUYE SU ANGULAR DE 3/4")	9.00	UNDS		\$ -	
9.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ORINAL CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACION Y SALIDA (VER LINEA DE CONEXIÓN EN PLANOS) (INCLUYE SU ANGULAR DE 3/4")	4.00	UNDS		\$ -	
9.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS DE PEDESTAL CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACION Y SALIDA (VER LINEA DE CONEXIÓN EN PLANOS) (INCLUYE SU ANGULAR DE 3/4")	9.00	UNDS		\$ -	
	<b>EMBELLECIMIENTO DE AREA</b>					
10	<b>JARDINERIA</b>					\$ -
10.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PODOCARPOS DE H=5 PIES	46.00	UNDS		\$ -	
10.2	DESTRONQUES DE ARBOLES - INCLUYE BOTE Y RELLENAR HUECO	3.00	UNDS		\$ -	
	<b>ACERAS</b>					
11	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					\$ -
11.1	DEMOLICION DE ACERAS	8.34	M3		\$ -	
11.2	EXCAVACION	12.51	M3		\$ -	
11.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	0.20	M3		\$ -	
12	<b>HORMIGON EN:</b>					\$ -
12.1	ACERA PERIMETRAL Y DE ACCESO A CASA CLUB, E=0.10M, F'C=210KG/CM2, INCLUYE TERMINACION FROTADA Y VIOLINADA INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 10X10	41.70	M2		\$ -	
	<b>VERJA PERIMETRAL</b>					
13	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>					\$ -
13.1	FRAGUACHE	232.00	M2		\$ -	
13.2	PAÑETE	232.00	M2		\$ -	
13.3	CANTOS	120.00	ML		\$ -	
13.4	MOCHETAS	60.00	ML		\$ -	
13.5	PINTURA - INCLUYE PINTURA BASE Y 2 MANOS DE PINTURA	292.00	M2		\$ -	
14	<b>MISCELANEOS</b>					\$ -
14.1	LETRERO DE OBRA (4"x6") CON PERFILES EN HIERRO - DETALLAR PA EN ANALISIS DE COSTO	1.00	UND		\$ -	
14.2	LETEROS PARA IDENTIFICAR BAÑOS, OFICINA, DEPOSITO, CAFETERIA (DETALLAR PA EN ANALISIS DE COSTOS)	7.00	UNDS		\$ -	
14.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA	1.00	UND		\$ -	
14.4	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL - DETALLAR PA EN ANALISIS DE COSTO	1.00	P.A		\$ -	
	<b>SUB - TOTAL RD\$</b>					\$ -
15	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			<b>SUB- TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		\$ -
15.1	DIRECCION TECNICA	10.00	%	\$ -	\$ -	
15.2	ITBIS	18.00	%	\$ -	\$ -	
15.3	CODIA	0.001	%	\$ -	\$ -	
15.4	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00	%	\$ -	\$ -	
15.5	TRANSPORTE	2.50	%	\$ -	\$ -	
15.6	IMPREVISTOS	5.00	%	\$ -	\$ -	
15.7	FIANZAS Y SEGUROS	1.00	%	\$ -	\$ -	
15.8	LEY DE PENSION Y JUBILACION	1.00	%	\$ -	\$ -	
	<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>					\$ -

NOTA: 1- Los imprevistos solo serán utilizados vía autorización escrita por la Dirección (Director) del departamento de Obras Públicas Municipales.  
2- Los cambios en las partidas presupuestadas y de volumetría presupuestadas en el presupuesto base solo podrán hacerse con una orden de cambio emitida por el departamento de Obras Públicas Municipales.  
3- La limpieza final y el letrero de la obra serán requisitos indispensables de la misma.  
4- Las Ordenes de cambio se elaborarán por la Dirección del departamento de Obras Públicas Municipales, firmada por el Director de la misma.







**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO**  
PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
PROYECTO: REMOZAMIENTO DE PARQUE  
UBICACION: MIRADOR DEL YAQUE (LA JOYA), MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRESUPUESTO						
NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	TOTAL RD\$
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					\$ -
1.1	LIMPIEZA INICIAL DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE CORTA MALEZA Y DE CAPA VEGETAL, BOTE), CONSIDERAR LAS VISITAS NECESARIAS ANTES DE REALIZAR EL DETALLE DEL ANALISIS DE COSTO - DETALLAR PA EN ANALISIS DE COSTO	1.00	P.A		\$ -	
1.2	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE TODO EL SOLAR Y TODO LO EXISTENTE EN EL LUGAR (EN CASO DE SER NECESARIO, CONTEMPLAR VISITAS) - DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO	1.00	P.A		\$ -	
1.3	PODA DE ARBOLES EXISTENTES ( INCLUYE BOTE)	12.00	UNDS		\$ -	
1.4	TALA Y DESMONTAJE DE ARBOLES ADULTOS EXISTENTES - INCLUYE BOTE Y RELLENAR HUECO	12.00	UNDS		\$ -	
1.5	DESMONTE E ILUMINARIA, INCLUYE TRASLADO A LA GALLERIA - DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO	7.00	UNDS		\$ -	
1.6	DEMOLICION DE PLAZOLETA, INCLUYENDO SUS PLAZAS Y ESCALONES, E=0.25M (INCLUYE BOTES) - DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO	1.00	UND		\$ -	
1.7	DEMOLICION DE LA BASE DE LOS BANCOS - INCLUYE TRASLADO A LA GALLERIA DE ASIENTOS EN GRANITO - DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO	10.00	UNDS		\$ -	
1.8	DEMOLICION DE JARDINERAS EXISTENTES	33.00	M2		\$ -	
1.9	BOTES GENERALES	1,197.32	M3		\$ -	
	<b>PARQUE ENRIQUILLO</b>					
	<b>CONSTRUCCION DE ACERAS</b>					
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					\$ -
2.1	DEMOLICION DE ACERA CON COMPRESOR	60.80	M3		\$ -	
2.2	EXCAVACION DE MATERIAL	91.20	M3		\$ -	
2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	60.80	M3		\$ -	
<b>3</b>	<b>HORMIGON EN:</b>					\$ -
3.1	SENDERO E=0.10M, F'c=210KG/CM2, CON MALLA ELECTROSOLDADA 10X10 - INCLUYE: OXIDO DE CROMO (COLOR A DEFINIR EN EJECUCION DE OBRA) Y TERMINACION FROTADO	304.00	M2		\$ -	
<b>4</b>	<b>AREA DE JUEGOS Y MAQUINARIA DE HACER EJERCICIO</b>					\$ -
4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BICICLETA ESTACIONARIA 120*60*90 CM (INCLUYE EXCAVACION DE 1.00X1.00X1.00, MATERIAL DE RELLENO, HORMIGON PARA ANCLAJE DE LOS MISMOS) - TODO COSTO - DESGLOSAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO - VER DISEÑO EN PLANO	2.00	UNDS		\$ -	
4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO PARA TRONCO SUPERIOR 150*100*178 CM ( INCLUYE EXCAVACION DE 1.00X1.00X1.00, MATERIAL DE RELLENO, HORMIGON PARA ANCLAJE DE LOS MISMOS) - TODO COSTO - DESGLOSAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO - VER DISEÑO EN PLANO	1.00	UNDS		\$ -	
4.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BICICLETA ELIPTICA (INCLUYE EXCAVACION DE 1.00X1.00X1.00, MATERIAL DE RELLENO, HORMIGON PARA ANCLAJE DE LOS MISMOS) - TODO COSTO - DESGLOSAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO - VER DISEÑO EN PLANO	2.00	UNDS		\$ -	
4.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMO (INCLUYE EXCAVACION DE 1.00X1.00X1.00, MATERIAL DE RELLENO, HORMIGON PARA ANCLAJE DE LOS MISMOS) - TODO COSTO - DESGLOSAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO - VER DISEÑO EN PLANO	1.00	UNDS		\$ -	
4.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMPOLIN (INCLUYE EXCAVACION DE 1.00X1.00X1.00, MATERIAL DE RELLENO, HORMIGON PARA ANCLAJE DE LOS MISMOS) - TODO COSTO - DESGLOSAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO - VER DISEÑO EN PLANO	1.00	UNDS		\$ -	
4.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMBO ESCALAR (INCLUYE EXCAVACION DE 1.00X1.00X1.00, MATERIAL DE RELLENO, HORMIGON PARA ANCLAJE DE LOS MISMOS) - TODO COSTO - DESGLOSAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO - VER DISEÑO EN PLANO	1.00	UNDS		\$ -	
<b>5</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					\$ -
5.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULARES PARA JARDIN GL2A-2, POTENCIA:120 WATTS, RANGO DE VOLTAJE:100/277 VAC; 4000K; (INCLUYE CABLEADO, TUBERIAS PVC Y EN EMT, MANO DE OBRA INSTALACION GENERAL, ACCESORIOS DE INSTALACION GENERAL, FOTOCELDAS PARA ENCENDIDO, ACOMETIDA ELECTRICA, ETC) USO DE GRUA DE SER NECESARIO - DETALLAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO	4.00	UNIDS		\$ -	
5.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE BREAKER ( INCLUYE LOS BREAKERS, ACCESORIOS DE INSTALACION, DE 8-12)	1.00	UNID		\$ -	
	<b>CONSTRUCCION DE PICHONES ELECTRICOS</b>					
<b>6</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					\$ -
6.1	EXCAVACION (1.00X1.00X1.00)	4.40	M3		\$ -	
6.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	0.40	M3		\$ -	
<b>7</b>	<b>HORMIGON EN:</b>					\$ -
7.1	ZAPATA DE PICHON 210KG/CM2 E=0.25M (VER DETALLES EN PLANO)	1.00	M3		\$ -	
7.2	PICHON DE COLUMNA 210KG/CM2 (VER DETALLES EN PLANO)	1.25	M3		\$ -	
<b>8</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>					\$ -
8.1	FRAGUACHE	4.00	M2		\$ -	
8.2	PAÑETE	4.00	M2		\$ -	
8.3	CANTOS	16.00	ML		\$ -	
8.4	MOCHETAS	8.00	ML		\$ -	



8.5	PINTURA ACRILICA INCLUYE PINTURA BASE (COLOR A DEFINIR DURANTE EJECUCION DEL PROYECTO)	4.00	M2	\$	-
9	HERRERIA:				\$ -
9.1	DESMONTE DE BARRANDAS EN PLAZOLETAS Y EN BORDILLO, INCLUYE TRASLADO A LA GALLERA - DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO	45.00	ML	\$	-
9.2	DESINSTALACION DE BANCOS EN HIERRO, INCLUYE TRASLADO A LA GALLERA - DETALLAR PARTIDA EN ANALISIS DE COSTO	6.00	UNDS	\$	-
9.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCOS EN HIERRO - INCLUYE: PLANCHUELA 1/4"x6", PERFIL 2X1 GRUESO, PERIL 2X4, PINTURA INDUSTRIAL (COLOR A DEFINIR EN EJECUCION DE LA OBRA), OXIDO ROJO DOMASTUR, MANO DE OBRA DE INSTALACION Y CONFECCION, TRANSPORTE DE BANCOS A OBRA, REPLANTEO - DETALLAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO	13.00	UNDS	\$	-
9.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTER METALICO DE LUMINARIA DE PERFIL DE 4X4" CON TABLA PERFORADA, PERIL 2X2", ADAPTADOR PARA LAMPARA. INCLUYE: PLACA Y PERNOS - VER DETALLES EN PLANO. POSTE REDONDO DE 4" DE HIERRO GALVANIZADO PARA LUMINARIA - (INCLUYE PERNOS, ANCLAJES DE SOPORTE Y PINTURA) (TODO COSTO) (20 PIES DE ALTURA) (INCLUYE PINTURA ANTIOXIDANTE Y PINTURA DECORATIVA, COLOR A DEFINIR EN EJECUCION DE PROYECTO, mano de obra de instalacion y confeccion- USO DE GRUA DE SER NECESARIO - DETALLAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO)	4.00	UNDS	\$	-
	EMBELLECIMIENTO DE AREA				\$ -
10	JARDINERIA - TODAS LAS PARTIDAS DE SIEMBRA INCLUYEN MANTENIMIENTO (REGADO DE AGUA) HASTA SER ENTREGADO				\$ -
10.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PODOCARPUS, H= 5 PIES	22.00	UNDS	\$	-
10.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAMA BERMUDA	60.00	M2	\$	-
11	GRIFOS				\$ -
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SAUDAS DE GRIFO SOTERRADAS CON TUBO PVC DE 1/2" TUBERIA DE PROTECCION DE 8" CON TAPON A UNA ALTURA DE 0.30M (VER DISTRIBUCION EN PLANOS) DETALLAR TODAS LAS PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO	1.00	UND	\$	-
	CORREDOR DE LA SALUD				\$ -
	CONSTRUCCION DE ACERAS				\$ -
12	MOVIMIENTO DE TIERRA				\$ -
12.1	DEMOLICION DE ACERA CON COMPRESOR	199.02	M3	\$	-
12.2	EXCAVACION DE MATERIAL	298.54	M3	\$	-
12.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	199.02	M3	\$	-
13	HORMIGON EN:				\$ -
13.1	ACERA E=0.10M, F'C=210KG/CM2, CON MALLA ELECTROSOLDADA 10X10 - INCLUYE TERMINACION BARRIDA	465.25	M2	\$	-
13.2	ACERA E=0.10M, F'C=210KG/CM2, CON MALLA ELECTROSOLDADA 10X10 - INCLUYE TERMINACION SEMIPULIDO	223.58	M2	\$	-
13.3	ACERA E=0.10M, F'C=210KG/CM2, CON MALLA ELECTROSOLDADA 10X10 - INCLUYE TERMINACION FROTADO	198.05	M2	\$	-
13.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUINES 40X40 ADHERIDOS AL HORMIGON (COLORES A DEFINIR EN EJECUCION DE LA OBRA) - DETALLAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO	108.23	M2	\$	-
14	TERMINACION DE SUPERFICIE				\$ -
14.1	PINTURA DE ALTO TRANSITO, COLORES A DEFINIR EN EJECUCION - INCLUYE PINTURA BASE Y 2 MANOS DE PINTURA	88.00	M2	\$	-
	CONSTRUCCION DE CONTENES				\$ -
15	MOVIMIENTO DE TIERRA				\$ -
15.1	DEMOLICION DE BORDILLO DE CONTEN EXISTENTE CON COMPRESOR	105.72	M3	\$	-
15.2	EXCAVACION DE MATERIAL	105.72	M3	\$	-
15.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELFORD BAJO CONTENES	63.43	M3	\$	-
16	HORMIGON EN:				\$ -
16.1	CONTENES PULIDOS - HORMIGON 210KG/CM2 - VER SECCION EN PLANOS	422.87	ML	\$	-
	EMBELLECIMIENTO DE AREA				\$ -
17	JARDINERIA - TODAS LAS PARTIDAS DE SIEMBRA INCLUYEN MANTENIMIENTO (REGADO DE AGUA) HASTA SER ENTREGADO				\$ -
17.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROBLE AMARILLO, H= 8 A 10 PIES	6.00	UNDS	\$	-
17.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRIGRI, H= 8 A 10 PIES	8.00	UNDS	\$	-
17.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUAYIGA, H=3 PIES	41.00	UNDS	\$	-
17.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ISLA VERDE, H= 3 PIES	10.00	UNDS	\$	-
17.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAMA BERMUDA	80.00	M2	\$	-
18	GRIFOS				\$ -
18.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SAUDAS DE GRIFO SOTERRADAS CON TUBO PVC DE 1/2" TUBERIA DE PROTECCION DE 8" CON TAPON A UNA ALTURA DE 0.30M (VER DISTRIBUCION EN PLANOS) DETALLAR TODAS LAS PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO	19.00	UNDS	\$	-
18.2	CONEXION DE ACOMETIDA A CORASAH	1.00	UND	\$	-
19	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ -
19.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULARES PARA JARDIN GLZA-2, POTENCIA:120 WATTS, RANGO DE VOLTAJE:100/277 VAC; 4000K; (INCLUYE CABLEADO, TUBERIAS PVC Y EN EMT, MANO DE OBRA INSTALACION GENERAL, ACCESORIOS DE INSTALACION GENERAL, FOTOCELDAS PARA ENCENDIDO, ACOMETIDA ELECTRICA, ETC) USO DE GRUA DE SER NECESARIO - DETALLAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO	25.00	UNIDS	\$	-
19.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE BREAKER ( INCLUYE LOS BREAKERS, ACCESORIOS DE INSTALACION, DE 8-12)	1.00	UNID	\$	-
19.3	CONEXION ENTRE POSTES EN TODO EL CORREDOR Y EL PARQUE A LINEA DE CONEXION DE EDENORTE (INCLUIR CABLES Y ACCESORIOS DE INTALACION, VER DISTRIBUCION EN PLANOS) INCLUYE ACOMETIDA DE EDENORTE	1.00	UND	\$	-
	CONSTRUCCION DE PICHONES ELECTRICOS				\$ -
20	MOVIMIENTO DE TIERRA				\$ -
20.1	EXCAVACION (1.00X1.00X1.00)	27.50	M3	\$	-
20.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO	2.50	M3	\$	-
21	HORMIGON EN:				\$ -
21.1	ZAPATA DE PICHON 210KG/CM2 E=0.25M (VER DETALLES EN PLANO)	6.25	M3	\$	-
21.2	PICHON DE COLUMNA 210KG/CM2 (VER DETALLES EN PLANO)	7.81	M3	\$	-



22	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					\$	-
22.1	FRAGUACHE	25.00	M2			\$	-
22.2	PAÑETE	25.00	M2			\$	-
22.3	CANTOS	100.00	ML			\$	-
22.4	MOCHETAS	50.00	ML			\$	-
22.5	PINTURA ACRILICA INCLUYE: PINTURA BASE Y DOS MANOS DE PINTURA (COLOR A DEFINIR DURANTE EJECUCION DEL PROYECTO)	25.00	M2			\$	-
23	HERRERIA:					\$	-
23.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCOS EN HIERRO - INCLUYE: PLANCHUELA 1/4"x6", PERIL 2X1 GRUESO, PERIL 2X4, PINTURA INDUSTRIAL (COLOR A DEFINIR EN EJECUCION DE LA OBRA), OXIDO ROJO DOMASTUR, MANO DE OBRA DE INSTALACION Y CONFECCION, TRANSPORTE DE BANCOS A OBRA, REPLANTEO - DETALLAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO	13.00	UNDS			\$	-
23.2	ASTAS O MÁSTIL DE BANDERA, CAÑO HIERRO Ø 15CM LONG. 3.00M, CAÑO HIERRO Ø 13CM LONG. 3.00M, CAÑO HIERRO Ø 8CM LONG. 2.50M. PIEZA DE CONTACTO MÁSTIL - PLATAFORMA DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE. PLATAFORMA DE HORMIGON MODELADA IN SITU, CON SUPERFICIE DE TRÁNSITO ALISADA DE CEMENTO CON RAHURO ANTI DESLIZANTE O MATERIAL SIMILAR PEINADO, TERMINACIÓN RECUADRO DE 10CM DE ANCHO ALISADO DE CEMENTO COLOR BLANCO. ACCESORIOS: ROLDANA DE H99. CUATRO GUIAS. CABLE ACERO ESPESOR 5MM, 20M MÍNIMOS, INCLUYE: GANCHOS PARA BANDERA, PINTURA CONVERTIDOR DE OXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE (VER DETALLES EN PLANO) - DETALLAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO	3.00	UNDS			\$	-
23.3	MESA DE AJEDREZ CON BANCOS EN HORMIGON ARMADO Y BASE DE PIEDRAS (VER DETALLES EN PLANO) - DETALLAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO	2.00	UND			\$	-
23.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTER METALICO DE LUMINARIA DE PERIL DE 4X4" CON TABLA PERFORADA, PERIL 2X2", ADAPTADOR PARA LAMPARA. INCLUYE: PLACA Y PERNS - VER DETALLES EN PLANO. POSTE REDONDO DE 4" DE HIERRO GALVANIZADO PARA ILUMINARIA - (INCLUYE PERNS, ANCLAJES DE SOPORTE Y PINTURA) (TODO COSTO) (20 PIES DE ALTURA) (INCLUYE PINTURA ANTIOXIDANTE Y PINTURA DECORATIVA, COLOR A DEFINIR EN EJECUCION DE PROYECTO, mano de obra de instalacion y confeccion- USO DE GRUA DE SER NECESARIO - DETALLAR PARTIDAS EN ANALISIS DE COSTO)	25.00	UNIDS			\$	-
	MURO PERIMETRAL						
24	PINTURA					\$	-
24.1	PINTURA PREPARADA, MURALIZADA (DOS MANOS) - INCLUYE: PINTURA BASE Y REPLANTEO DEL DISEÑO - CONTEMPLAR USO DE ANDAMIOS - COLOR Y DISEÑO A DEFINIR EN EJECUCION DEL PROYECTO - INCLUYE BLOCKAID - TODO COSTO	108.23	M2			\$	-
25	MISCELANEOS					\$	-
25.1	LETREROS EN OBRA 8"x6" (MATERIAL DE BANNER INCLUYE PERFILES EN PERIL GALVANIZADO 3"x3" (DETALLAR PA EN ANALISIS DE COSTO) (CON DISEÑO DE ALCALDIA IMPRESO) DISEÑO A SUMINISTRAR DURANTE EJECUCION	1.00	UNDS			\$	-
25.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARIA	1.00	UND			\$	-
25.3	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL INCLUYE BOTE - DETALLAR PA EN ANALISIS DE COSTO	1.00	P.A			\$	-
	SUB-TOTAL						
26	GASTOS INDIRECTOS						
26.1	DIRECCION TECNICA	10.00	%	\$	-	\$	-
26.2	ITBS (18% DEL 10%)	18.00	%	\$	-	\$	-
26.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00	%	\$	-	\$	-
26.4	CODIA (15 POR CADA 10000)	0.001	%	\$	-	\$	-
26.5	TRANSPORTE	2.5	%	\$	-	\$	-
26.6	IMPREVISTOS	5.00	%	\$	-	\$	-
26.7	FIANZAS Y SEGUROS	1.00	%	\$	-	\$	-
26.8	LEY DE PENSION Y JUBILACION	1.00	%	\$	-	\$	-
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RDS					\$	-

NOTA: 1- Los imprevistos solo serán utilizados vía autorización escrita por la Dirección (Director) del departamento de Obras Públicas Municipales.  
2- Los cambios en las partidas presupuestadas y de volumetría presupuestadas en el presupuesto base solo podrán hacerse con una orden de cambio emitida por el departamento de Obras Públicas Municipales.  
3- La limpieza final y el letrero de la obra serán requisitos indispensables de la misma.  
4- Las Ordenes de cambio se elaborarán por la Dirección del departamento de Obras Públicas Municipales, firmada por el Director de la misma.

