Sosua

AYUNTAMIENTO

MUNICIPAL
24/2/2025
Al : Wilfredo Olivences
Alcalde Municipal
De : Keyser Fernandez
Enc. De obras Piblicas Municipales
Asunto : Remision De Los Presupuesto E Informes De

Prefactibilidad Para La Ejecucion De Las Obras Del PPM 2025.

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los
proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades
beneficiarias de la inversion de los fondos aprobados para el PPM
2025.presentamos a su conocimiento y consideracion el informe de lugar.
De acuerdo a la visita a tres (03) propuestas de proyectos visitadas por el
equipo de ingenieros asignado para este levantamiento a los lugares
definidos para realizar cada proyecto y en coordinacién con los delegados y
delegadas en cada comunidad, tomando como referencia ¢l monto maximo
por proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que las tres (03)
propuestas de proyectos fueron evaluadas de manera positiva, proyectos que
cumplen con el requisito técnico y financiero para su ejecucion de parte del
ayuntamiento.

Sin otro particular; anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado
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INFORME DE PREFACTIVILIDAD

Puente La Pichinga, Sosua Abajo (Estructura)

Para: Ayuntamiendo Municipal de Sosta
Costo de Mano de Obras y Materiales

Descripcidn Cant. Unidad Precio Total
1.1. Viga H 8x4 (15#) 12 19,700.00 236,400.00
1.2. Perfil Galvanizado 2x4 40 2,000.00 80,000.00
1.3. Tabla Tratada 1x12 (16#) 80 1,900.00 152,000.00
1.4. Tubo Redondo de 2hg 45 2,420.00 108,900.00
1.5. Varilla de Soldar 8 1,000.00 8,000.00
1.6. Cabezales 2 285,000.00 570,000.00
MANO DE OBRA 1 650,000.00 650,000.00
Sub Total 1,805,300.00
Maestria y Supervision 5% $90,265.00
[Total $1,895,565.00

Recibido
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construccion de puente en villa progreso

Para: Ayuntamiendo Municipal de Sosta
Costo de Mano de Obras y Materiales

Descripcion Cant. Unidad Precio Total
1.1. Viga H 8x4 (15#) 8 19,700.00 157,600.00
1.2. Perfil Galvanizado 2x4 30 2,000.00 60,000.00
1.3. Tabla Tratada 1x12 (16#) 50 1,900.00 95,000.00
1.4. Tubo Redondo de 2hg 30 2,420.00 72,600.00
1.5. Varilla de Soldar 5 1,000.00 5,000.00
1.6. Cabezales 2 285,000.00 570,000.00
MANO DE OBRA i 600,000.00 600,000.00
Sub Total 1,560,200.00
Maestria y Supervision 5% $78,010.00
|Total $1,638,210.00

Recibido




construccion de Encache maranatha

Para: Ayuntamiendo Municipal de Sostia
Costo de Mano de Obras y Materiales

17/2/2025

Descripcion Cant. Unidad Precio Total
1.1. Viga H 8x4 (15#) 12 19,700.00 236,400.00
1.2, Perfil Galvanizado 2x4 40 2,000.00 80,000.00
1.3. Tabla Tratada 1x12 (16#) 80 1,900.00 152,000.00
1.4. Tubo Redondo de 2hg 45 2,420.00 108,900.00
1.5. Varilla de Soldar 8 1,000.00 8,000.00
1.6. Cabezales 2 285,000.00 570,000.00
MANQ DE OBRA 1 650,000.00 650,000.00
Sub Total 1,805,300.00
Maestria y Supervision 5% $90,265.00
|Total $1,895,565.00

Recibido




